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Num.  Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total 
 

 

1 
 

0018V520 E técn. lab. (personal + equipos) 
 

63,01 
 

5,500 h. 
 

346,56 
2 001OA160 Cuadrilla H 34,94 2,570 h. 89,80 
3 00180170 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 19,271 h. 307,95 
4 00108200 Oficial  1ª Electricista 15,89 10,560 h. 167,80 
5 0018200 Oficial  1ª Electricista 15,89 280,090 h. 4.450,63 
6 0018180 Oficial  2ª  Fontanero/Calefactor 15,76 9,871 h. 155,57 
7 00180180 Oficial  2ª  Fontanero/Calefactor 15,76 0,600 h. 9,46 
8 0018030 Oficial  1ª Ferrallista 15,75 4,186 h. 65,93 
9 0018F030 Oficial  1ª Ferrallista 15,75 3,172 h. 49,96 

10 001821 o Oficial 2ª  Electricista 15,49 249,090 h. 3.858,40 
11 00108210 Oficial 2ª  Electriciasta 15,49 6,384 h. 98,89 
12 0018E01 O Oficial  1ª Encofrador 15,27 8,553 h. 130,60 
13 001801 o Oficial  1ª Encofrador 15,27 4,160 h. 63,52 
14 0018F040 Ayudante- Ferrallista 15,06 3,172 h. 47,77 
15 0018040 Ayudante- Ferrallista 15,06 4,186 h. 63,04 
16 0018195 Ayu dante-Fontan ero/Ca 1efactor 14,77 6,000 h. 88,62 
17 0018E020 Ayudante- Encofrador 14,73 8,553 h. 125,99 
18 0018020 Ayudante- Encofrador 14,73 4,160 h. 61,28 
19 001A010 Encargado 14,20 18,572 h. 263,72 
20 0018220 Ayudante-Electricista 13,76 9,000 h. 123,84 
21 0018G025 Oficial  1ª Gruista 13,74 0,389 h. 5,34 
22 001A020 Capataz 13,62 27,635 h. 376,39 
23 001A030 Oficial primera 13,42 1.352,549 h. 18.151,21 
24 0010A030 Oficial primera 13,42 44,708 h. 599,98 
25 0010A050 Ayudante 13,06 2,720 h. 35,52 
26 0010A060 Peón especializado 12,91 8,000 h. 103,28 
27 001A060 Peón especializado 12,91 141,551 h. 1.827,42 
28 001A070 Peón ordinario 12,77 853,147 h. 10.894,69 
29 0010A070 Peón ordinario 12,77 78,179 h. 998,35 
30 001A050 Ayudante 12,12 396,950 h. 4.811,03 
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Num. Código Denominación de la 
Maquinaria Precio Horas Total 

 

 

1 
 

M03MC11 O 
 

Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 
 

291,26 
 

8,442 h. 
 

2.458,82 
2 M08EA100 Exten .asfál.cadenas  2,5/6m.11OCV 79,08 8,442 h. 667,59 
3 M08EG121 Extendedora láser 75,00 140,700 h. 10.552,50 
4 M08RV020 Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 60,18 8,442 h. 508,04 
5 M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 58,27 92,791 h. 5.406,93 
6 M05EC020 Excav.hidr.cadenas 135 CV 51,00 5,400 h. 275,40 
7 M02GE170 Grúa telescópica s/camión 20 t. 50,15 4,000 h. 200,60 
8 M05EN030 Excav.hidr.neumáticos 100 CV 47,57 52,193 h. 2.482,82 
9 M05PN010 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 40,33 29,014 h. 1.170,13 

10 M08RT050 R odillo v.autop.tándem 10 t. 38,96 8,442 h. 328,90 
11 M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t. 38,83 6,952 h. 269,95 
12 M05RN020 R etrocargadora  neum. 75 CV 38,57 12,477 h. 481,24 
13 M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 79,918 h. 2.928,99 
14 M05RN025 R etrocargadora  neum. 90 CV 34,59 93,743 h. 3.242,57 
15 M08RN040 R odillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,80 36,431 h. 1.194,94 
16 M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 79,327 h. 2.284,62 
17 M05PC010 Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 28,63 1,444 h. 41,34 
18 M07CB010 Camión basculante 4x2 1O t. 25,07 41,894 h. 1.050,28 
19 M02GT002 Grúa pluma 30 m./0,75t. 24,10 0,389 h. 9,37 
20 M12CP080 Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 14,19 0,311 ud 4,41 
21 M07N130 Canon gestion de residuos mixtos sin 9,00 28,500 Tn 256,50 

  seleccionar incluso emisión de de Certificado    
  Gestión RCD's    

22 M06MR230 Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 8,37 5,400 h. 45,20 
23 M08RN010 R odillo vibr.autopr.mixto 3 t. 8,1o 108,188 h. 876,32 
24 M08RL01 O R odillo V.dúplex 55cm 800 kg.man 5,23 2,879 h. 15,06 
25 M07N121 Canon gestion de residuos de escombros 4,50 78,331 Tm 352,49 

  limpio mezclado (hormigón, ladrillo, teja y    
  material cerámico) incluso emisión de de    
  Certificado Gestión RCD's.    

26 M06CM030 Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 53,137 h. 167,91 
27 M10HV080 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,43 44,070 h. 107,09 
28 M12EM030 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 31,100 m2 74,95 
29 M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 2,36 101,033 h. 238,44 
30 M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 0,154 h. 0,36 
31 M03HH030 Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 2,314 h. 5,35 
32 M07N150 Canon vertido tierras inertes incluso emisión 2,00 1,500 Tn 3,00 

  de de Certificado Gestión RCD's    
33 M06MP110 Martillo man.perior.neum. 20 kg. 1,44 53,137 h. 76,52 
34 M07N070 Canon de tierras a vertedero 0,29 108,000 m3 31,32 
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Num Código Denominación del Material Precio Cantidad Uds Total 

1 P17DL100 Depósito PRFV. cilín.c/tapa 25.000 l. 
   

8.195,00    
   

1,000    ud 
    

8.195,00    

2 P26OH1200 
Bomba sumergible GRUNDFOS, acero 

inoxidable 

   

6.193,25    

     

1,000    ud 

    

6.193,25    

    
AISI 304 6" SP 17-23 3X400V, de 17,5 HP 
(13 kw) 

    

 

   

3 P3052 
Cañón de largo alcance sobre elevador, 
tipo 

   
1.200,00    

     
6,000    ud 

    
7.200,00    

    
RainBird SR2005, o equivalente aprobado 

por la 

    

 

   

    dirección facultativa, con giro por brazo de     
 

   

    impacto sector y alcance regulables con un     
 

   

    
alcance máximo de 50 m., con 6 toberas 
cónicas 

    

 

   

    GNS-2005T, de 28 mm.     
 

   

4 P15FB120 Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R. 
   

455,08    

     

4,000    ud 

    

1.820,32    

5 P01PL031 Betún modif.BM-3a 55/70 factoría 
   

397,29    
      

42,210    t. 
  

16.769,61    

6 E00PR00GR01 
Programador electronico RAIN BIRD 
SUPER IMAGE-12 

   
360,00    

     
1,000    ud 

       
360,00    

7 P16PL160 Placa sin arrancador (para proyectores con 
   

327,88    

      

20,000    ud 

    

6.557,60    

    
arrancador montado en la lira) Trifásicos 
380V 

    

 

   

    compensados fase-neutro modelo U.E.         

    
MHN-LA/FC2000W 380V F/N 20 Kg 

52561100. 

    

 

   

8 P15FB130 Módulo seccionamiento 3 fus. 
   

307,05    
     

4,000    ud 
    

1.228,20    

9 P15FE260 PIA 4x100 A 
   

292,01    
     

1,000    ud 
       

292,01    

10 P01ES120 Madera pino encofrar 22 mm. 
   

221,25    

     

0,622    m3 

       

137,62    

11 P32SF250 C.B.R. compactación Próctor modificado 
   

220,54    
     

1,000    ud 
       

220,54    

12 mt50spv021 
Puerta de apertura acoplable a cualquier 
punto del 

   
200,44    

     
1,323    Ud 

       
265,18    

    cerramiento de valla trasladable de tubos y     
 

   

    enrejados metálicos.     
 

   

13 P01CC140 Cemento blanco BL-II 42,5R sacos 
   

196,00    
     

0,003    t. 
           

0,59    

14 P15FD110 Interr.auto.difer. 4x40A 300mA 
   

181,61    
     

1,000    ud 
       

181,61    

15 P02AC210 Marco-reja cuadr.articul. FD 80x80 cm. 
   

141,10    

     

8,000    ud 

    

1.128,80    

16 P31BC220 Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 
   

135,25    
     

2,500    ud 
       

338,13    

17 E00ELCTR01b Electroválvula RAIN BIRD, mod. BPE-300 
   

134,00    
     

6,000    ud 
       

804,00    

18 P01CC020 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 
   

117,11    

     

1,450    t. 

       

169,81    

19 P31BC170 Alq. caseta 2 oficinas 6,00x2,33 
   

109,01    
     

5,000    ud 
       

545,05    

20 P15FD010 Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 
   

106,71    
     

1,000    ud 
       

106,71    

21 PACOC0000… 
Arqueta arenero de registro ACO DRAIN-

N100 

   

102,02    

      

10,000    ud 

    

1.020,20    

22 E00ELCTR02V Electroválvula RAIN BIRD, mod. BPE-300 
   

100,01    
     

1,000    ud 
       

100,01    

23 P31BC070 Alq. caseta pref. aseo 4,00x2,44 
  

99,75    
     

5,000    ud 
       

498,75    

24 P15FE210 PIA 4x32 A. 
  

94,42    

     

1,000    ud 

         

94,42    

25 P26DV630 Válvula esfera metal D=3" PN-30 
  

90,82    
     

2,000    ud 
       

181,64    

26 P17DA090 Flotador latón y boya cobre 1 1/2" 
  

86,60    
     

1,000    ud 
         

86,60    
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27 P15FE180 PIA 4x16 A 
  

84,95    

     

4,000    ud 

       

339,80    

28 P32VC420 Extración probeta para espesor 
  

84,26    
      

10,000    ud 
       

842,60    

29 P31SV030 Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 
  

70,99    
     

0,400    ud 
         

28,40    

30 P01MC110 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 
  

67,94    

     

0,035    m3 

           

2,38    

31 P32VE050 Contenido-ligante,mezcla bitumin 
  

65,11    
     

4,000    ud 
       

260,44    

32 P01MC120 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 
  

64,98    
     

0,055    m3 
           

3,57    

33 P32HF020 Resist.compr.4 probetas,hormigón 
  

64,08    
     

7,000    ud 
       

448,56    

34 P01HC085 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 
  

80,70    
     

5,280    m3 
       

426,10    

35 P01HC173 Hormigón HA-25/B/16/IIa central 
  

80,70    

      

66,551    m3 

    

5.370,67    

36 P01HC071 Hormigón HA-25/P/20/I central 
  

80,70    
     

3,110    m3 
       

250,98    

37 P01HC001 Hormigón HM-20/P/40/I central 
  

59,73    
     

0,077    m3 
           

4,60    

38 P01HC002 Hormigón HM-20/B/32/I central 
     

59,16    

      

17,480    m3 

    

1.034,12    

39 P30EB140 
Poste sección circular 135 mm. 7,5 m. i/ 
sirga sujeccion 

     
58,31    

      
44,000    ud 

    
2.565,64    

40 P31SV010 Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 
     

58,24    
     

0,400    ud 
         

23,30    

41 P01HC003 Hormigón HM-20/P/20/I central 
     

57,20    

      

28,470    m3 

    

1.628,48    

42 U04MA100 Hormigón HM-15/P/20 de central 
     

57,04    
      

19,200    m3 
    

1.095,17    

43 P00ESPE11 piezas especiales 
     

55,00    
     

1,000    ud 
         

55,00    

44 P02TP230 Tubo saneam.PVC copa pegar D=250 
     

54,74    

      

58,100    m. 

    

3.180,39    

45 P01MC010 Mortero 1/5 de central (M-7,5) 
     

51,26    
     

0,405    m3 
         

20,76    

46 P02AC231 Tapa arq. fundición dúctil cuad. 70x70 cm. 
     

50,25    
     

1,000    ud 
         

50,25    

47 P01HD150 Horm.elem. no resist.HM-15/P/20 central 
     

49,69    

      

43,500    m3 

    

2.161,52    

48 P01MC040 Mortero 1/6 de central (M-5) 
     

48,18    
     

0,625    m3 
         

30,11    

49 P15FB020 Arm. puerta opaca 24 mód. 
     

46,06    
     

1,000    ud 
         

46,06    

50 P01AF800 Filler calizo para MBC factoría 
     

42,41    

      

37,989    t 

    

1.611,11    

51 P01HD050 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 
     

41,82    
     

0,400    m3 
         

16,73    

52 P01HD070 Horm.elem. no resist.HM-10/B/32 central 
     

41,41    
     

0,595    m3 
         

24,64    

53 P02AH040 Arqueta pref.hgón. 50x50x50 cm. 
     

41,11    

      

13,000    ud 

       

534,43    

54 PACOC0000… 
Canal N100 0,20 Sport,ancho ext 153 
mm;alt. ext 

     
38,74    

    
210,000    ml 

    
8.135,40    

    de 251 mm,C250.I/ Reja composite     
 

   

55 P09CR020 Granito gris Quintana aserrado 2 cm 
     

37,91    
     

5,250    m2 
       

199,03    

56 P26DW050 
Arqueta de fibra, Rain Bird VB-MAX-H - 

Maxi 

     

37,56    

      

10,000    ud 

       

375,60    

    Jumbo Valve Box + 2 Lock     
 

   

57 P15FE060 PIA 2x16 A 
     

36,12    
     

1,000    ud 
         

36,12    

58 P31CB070 Valla obra reflectante 1,70 
     

34,90    

     

3,000    ud 

       

104,70    

59 P32SQ050 Contenido materia orgánica suelo 
     

34,67    
     

1,000    ud 
         

34,67    

60 P31BA020 Acometida prov. fonta.a caseta 
     

33,84    
     

2,000    ud 
         

67,68    

61 P17GE078 Codo acero galvan. 3" DN80 mm. 
     

33,69    

     

6,000    ud 

       

202,14    
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62 P31BM110 Botiquín de urgencias 
     

28,52    

     

1,000    ud 

         

28,52    

63 P31SV060 Trípode tubular para señal 
     

27,11    
     

0,400    ud 
         

10,84    

64 P17GE230 Manguito ac.galv. 3" DN80 mm. 
     

25,70    
      

18,000    ud 
       

462,60    

65 P30PW130 Herbicida 
     

24,68    

     

7,454    l. 

       

183,96    

66 P26CU170 Tubería acero galvanizado D=90mm 
     

23,20    
     

6,000    m. 
       

139,20    

67 P02AC040 Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. 
     

22,82    
     

7,000    ud 
       

159,74    

68 P02TW080 Adhesivo tubos PVC j.pegada 
     

22,09    
     

0,020    kg 
           

0,44    

69 P15FB140 Cableado de módulos 
     

21,92    
     

4,000    ud 
         

87,68    

70 P17GR090 Tubo acero galvan.R. 3" DN80 mm. 
     

19,11    

      

18,000    m. 

       

343,98    

71 P30EB175 Anclaje vaina de aluminio 
     

18,37    
      

88,000    ud 
    

1.616,56    

72 mt50spv020 
Valla de enrejados galvanizados, incluso 
p/p de 

     
18,00    

      
41,345    m 

       
744,21    

    tubos, accesorios y soportes de hormigón     
 

   

    prefabricado.     
 

   

73 P02AC230 Tapa arq. fundición dúctil cuad. 60x60 cm. 
     

16,58    

      

13,000    ud 

       

215,54    

74 P31CI010 Extintor polvo ABC 6 kg. 
     

16,45    
     

2,000    ud 
         

32,90    

75 P26DP080 Enlace rosca-M PP p/PE D=90-3"mm 
     

15,68    
     

4,000    ud 
         

62,72    

76 P01AF300 Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 
     

15,25    

    

506,520    t. 

    

7.724,43    

77 P15EA010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 
     

15,03    
     

9,000    ud 
       

135,27    

78 P01AF310 Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 
     

14,92    
    

211,050    t. 
    

3.148,87    

79 P01AF320 Árido machaqueo 12/18 D.A.<20 
     

14,47    

      

84,420    t. 

    

1.221,56    

80 P01AA030 Arena de río 0/5 mm. 
     

13,63    
    

168,668    m3 
    

2.298,94    

81 P01AA020 Arena de río 0/5 mm. 
     

13,63    
     

0,238    m3 
           

3,24    

82 P31SV090 Paleta manual 2c. stop-d.obli 
     

13,29    
     

1,000    ud 
         

13,29    

83 P02TP860 
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 
D=200mm 

     
13,01    

    
286,000    m. 

    
3.720,86    

84 P08CT080 Pavimento continuo horm.impreso 
     

12,66    

    

443,674    m2 

    

5.616,91    

85 P17FA120 Junta tubo fund.presión 80 mm. 
     

12,50    
      

24,000    ud 
       

300,00    

86 P15AE100 Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x25 Cu 
     

12,39    
    

100,000    m. 
    

1.239,00    

87 P02TP330 Tubo saneam.PVC junta goma D=200 
     

11,58    

      

12,000    m. 

       

138,96    
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88 P30PY020trtl… Suministro e instalación de césped artificial, 

tipo Será del tipo OMEGA TURF XL60, 
FIFA QUIALITY PRO,  de césped artificial 
de última generación, o equivalente 

aprobado por la dirección facultativa, 
fabricado mediante sistema TUFTING de 
una medida de galga 5/8" con 14.5 

punt/dm, resultando 9.135 punt/m² con 
filamentos del césped en verde bicolor de 
60 mm de altura y 18.000 Dtex. Los 

filamentos lubricados y MONOFILAMENTO 
semi cóncavo con nervios asimétricos de 
430 µm de espesor de muy baja abrasión, 
están fabricados con polietileno (PE) y 

aditivos µ específicos que se caracterizan 
por su alta resistencia y tratamiento anti 
UV, resistentes al calor y a variaciones 

climatológicas extremas. Los filamentos 
están unidos a la base BACKING por el 
sistema TUFTING. Este basamento está 

fabricado con doble capa de polipropileno 
con un peso total de 3.390 g/m². 
Este soporte base se caracteriza por su 

gran estabilidad dimensional. Finalizado el 
proceso anterior, el producto pasa por una 
línea de acabado que le incorpora 

aproximadamente 1.000 g/m² de latex. 
Mediante esta operación los filamentos se 
fijan a la base consiguiendo una resistencia 

al arranque de entre 30 - 50 N. El peso total 
una vez fabricado 
es de 3.390 g/m² aproximadamente, siendo 

el ancho máximo del rollo 4 metros. 
Posteriormente, en la instalación, se realiza 
como capa inferior y relleno de 

estabilización, un proceso de lastrado con 
arena de cuarzo redondeada, lavada y 
seca, con un 97% de sílice, granulometría 

entre 0,3 - 0,8 mm, en una cantidad de 20 
Kg/m² aproximadamente. 
Como capa superior y relleno técnico, se 

realiza un extendido de granulado de SBR, 
color negro, en una proporción de 9 Kg/m² 
aproximadamente y con una granulometría 

entre 0,2 - 0.8 mm. El césped artificial se 
instala sobre una superficie regular y 
uniformemente compactada. El extendido y 

unión de los rollos se realiza mediante 
adhesivo de poliuretano bicomponente 
extendido sobre juntas de unión (banda) de 

poliester. Incluso el marcaje de líneas de 
juego futbol 11 en el mismo material en 
color blanco de 10 cm. de ancho 

cumpliendo la reglamentación de la 
R.F.E.F. Incluso el marcaje de líneas de 
juego futbol 7 (2 campos transversales) en 

el mismo material en color amarillo de 10 
cm. de ancho cumpliendo la 
reglamentación de la R.F.E.F. 

              

9,45    

       

7.035,000    

m2 

           

80.550,75    

89 P15EC010 Registro de comprobación + tapa 
     

10,79    
     

1,000    ud 
         

10,79    

90 P15EC020 Puente de prueba 
     

10,40    

     

1,000    ud 

         

10,40    

91 P15EB020 Conduc. cobre desnudo 50 mm2 
    

9,87    
   

80,000    m. 
       

789,60    

92 P32SF020 Apertura y descripción muestra 
    

9,63    
     

1,000    ud 
           

9,63    

93 P32HF010 Consist.cono Abrams,hormigón 
    

8,92    

   

14,000    ud 

       

124,88    

94 P15AF075 Tubo rígido PVC D=160 mm. 
    

8,73    
    

100,000    m. 
       

873,00    

95 P26DV655 Válvula esfera PVC encol.D=40 
    

8,54    
     

2,000    ud 
         

17,08    
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Num Código Denominación del Material Precio Cantidad Uds Total 

96 P01AA040 Arena de río 0/5 mm. 
    

8,52    

              

2,885    t. 

         

24,58    

97 P31IP020 Par botas c/puntera/plant. metál 
    

7,95    
     

1,665    ud 
         

13,24    

98 P01AG070 Gravilla 20/40 mm. 
    

7,73    
              

5,770    t. 
         

44,60    

99 P17XE050 Válvula esfera latón niqu.1 1/4" 
    

7,36    

     

2,000    ud 

         

14,72    

100 P25BH110CA Bordillo horm.bicapa 9-10x25x100 cm 
    

7,35    
    

353,600    m. 
    

2.598,96    

101 P26CPA410 Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm. 
    

7,31    
   

76,770    m. 
       

561,19    

102 P15EB010 Conduc. cobre desnudo 35 mm2 
    

7,22    
    

340,000    m. 
    

2.454,80    

103 P31IC140 Peto reflectante a/r. 
    

7,00    
     

2,664    ud 
         

18,65    

104 P02TW070 Lubricante tubos PVC j.elástica 
    

6,42    

     

1,837    kg 

         

11,79    

105 PACO001 
Encofrado a una cara para canales, con 
plafones 

    
6,20    

    
320,000    ml 

    
1.984,00    

    metálicos     
 

   

106 P30PY042 
Base elástica permeable compuesta por 
caucho 

    
8,95    

    
7.035,000    m2 

  
62.963,25    

    reciclado con resina de latex de     
 

   

    granulometría 3/7 mm ligada con resina de     
 

   

    latex, con un espesor medio de 25 mm,     
 

   

    i/capa de imprimación.     
 

   

107 P01AF030 Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 
    

9,47    
    

4.007,366    t. 
  

37.949,76    

108 P17YD040 Racor latón roscar 1 1/4" 
    

5,72    
     

1,000    ud 
           

5,72    

109 P17CD070 Tubo cobre rígido 33/35 mm. 
    

5,61    
     

1,000    m. 
           

5,61    

110 P17XR040 Válv.retención latón rosc.1 1/4" 
    

5,48    
     

1,000    ud 
           

5,48    

111 P30PW105 Adhesivo latex 
    

5,05    

    

1.125,600    kg 

    

5.684,28    

112 P31IA150 Semi-mascarilla 1 filtro 
    

4,61    
     

1,665    ud 
           

7,68    

113 P31SV050 Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 
    

3,92    
     

0,400    ud 
           

1,57    

114 P01AA010 Tierra 
    

3,60    

    

108,537    m3 

       

390,73    

115 P15ED030 Sold. alumino t. cable/placa 
    

3,43    
     

1,000    ud 
           

3,43    

116 P09WA010 Mat.auxiliar para chapado piedra 
    

3,35    
     

5,000    ud 
         

16,75    

117 P03AM030 
ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 

kg/m2) 

    

3,03    

    

603,250    m2 

    

1.827,85    

118 P15AH620 Terminal bimetálico 1x50 
    

2,77    
     

8,000    ud 
         

22,16    

119 P08SW020 Sellado de juntas 3 mm. 
    

2,58    
    

217,651    m. 
       

561,54    

120 P15AF110PPA Tubo corrugado D=160 mm. 
    

2,35    

    

912,020    m. 

    

2.143,25    

121 P15AL010 Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al 
    

2,06    
    

200,000    m. 
       

412,00    

122 P15AH630 Terminal exagonal acero Z 
    

1,94    
     

8,000    ud 
         

15,52    

123 P31CE0351 Manguera flex. 750 V. 1x6 mm2. 
    

1,90    

     

2,200    m. 

           

4,18    

124 P31SV120 Placa informativa PVC 50x30 
    

1,90    
     

1,332    ud 
           

2,53    

125 P15AF020 Tubo rígido PVC D=50 mm. 
    

1,88    
    

120,000    m. 
       

225,60    

126 P03AC200 Acero corrugado B 500 S/SD 
    

1,82    

    

285,498    kg 

       

519,61    

127 P03AM070 
ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 
kg/m2) 

    
1,64    

     
0,810    m2 

           
1,33    

128 P15AF100 Tubo corrugado D=90 mm. 
    

1,47    
    

100,000    m. 
       

147,00    
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129 P15AD020 Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 
    

1,44    

    

1.200,000    m. 

    

1.728,00    

130 P03AA020 Alambre atar 1,30 mm. 
    

1,44    
   

16,872    kg 
         

24,30    

131 P311M035 Par guantes vacuno 
    

1,42    
   

10,000    ud 
         

14,20    

132 P31CR170 R ed seguridad polietileno 7x7 0=3 
    

1,37    

 

1.316,700    m2 

    

1.803,88    

133 P01UC030 Puntas 20x100 
    

1,23    
  

4,665    kg 
           

5,74    

134 P15AD010 Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 
    

1,08    
 

600,000    m. 
       

648,00    

135 P311A140 Gafas antipolvo 
    

1,00    
  

1,665    ud 
           

1,67    

136 P01MJ01 Pequeño material 
    

0,98    
  

2,000    ud 
           

1,96    

137 P01DW010 Agua 
    

0,91    

 

142,965    m3 

       

130,10    

138 P01DW050 Agua 
    

0,91    
  

0,084    m3 
           

0,08    

139 P15AF030 Tubo rígido PVC 0=63 mm. 
    

0,90    
 

240,000    m. 
       

216,00    

140 P01DW020 Pequeño material 
    

0,79    

 

1.793,000    ud 

    

1.416,47    

141 P311A010 Casco seguridad homologado 
    

0,70    
  

5,000    ud 
           

3,50    

142 P01PL 130 Emulsión asfáltica ECR-1 (Adherencia) 
    

0,59    
 

2.109,656    kg 
    

1.244,70    

143 P311A160 Filtro antipolvo 
    

0,55    

  

5,000    ud 

           

2,75    

144 P01PC010 Fuel-oil 
    

0,39    
 

6.753,600    kg 
    

2.633,90    

145 P01PL 100 Emulsión asfáltica EAL-1 (Imprimación) 
    

0,28    
 

9.141,842    kg 
    

2.559,72    

146 P15GA020 Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 
    

0,24    

 

605,000    m. 

       

145,20    

147 EOOTLFLX01 Cable eléctrico teleflex 1x2,5 mm2 
    

0,23    
 

2.110,000    ml 
       

485,30    

148 P15GA010 Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 
    

0,16    
 

400,000    m. 
         

64,00    

149 P15GB020 Tubo PVC.0=16 mm. 
    

0,16    

 

605,000    m. 

         

96,80    

150 P06SI050b Caucho SBR 
    

0,15    
  

84.420,000    kg 
  

12.663,00    

151 P15GB010 Tubo PVC p.estruc.0=13 mm. 
    

0,12    
 

200,000    m. 
         

24,00    

152 P01LT020 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 
    

0,11    

 

2.341,120    ud 

       

257,52    

153 P30PY030b Arena de sílice 
    

0,07    
   

126.630,000    kg 
    

8.864,10    

154 P01AG060 Gravilla 20/40 mm. 
    

0,03    
  

0,179     

           
0,01    

155 P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 
    

0,02    

 

330,000    m. 

           

6,60    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto: CAMPO FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL EN POBLETE  

Promotor: EXCMO. AYTO. DE POBLETE 

Situación: CTRA. ALARCOS S/N 

 Arquitecto técnico: Enrique Gimeno Cazorla Cuadro Precios Auxiliares 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Precios Auxiliares 



Proyecto: CAMPO FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL EN POBLETE  

Promotor: EXCMO. AYTO. DE POBLETE 

Situación: CTRA. ALARCOS S/N 

 Arquitecto técnico: Enrique Gimeno Cazorla Cuadro Precios Auxiliares 

  

l 
 
 
 
 
 
 
 

2 A01MA050 m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), 

confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97. 
 

O01OA070 1,700 h. Peón ordinario 12,77 21,71 
P01CC020 0,270 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 … 117,11 31,62 
P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 14,86 
P01DW050 0,255 m3 Agua 0,91 0,23 
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 0,92 
  Total por m3 .....................: 69,34 

 

3 A01MA060 m3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación 1/4 (M-80), 
confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97. 

 

O01OA070 1,148 h. Peón ordinario 12,77 14,66 
P01CC020 0,350 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 … 117,11 40,99 
P01AA020 1,030 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 14,04 
P01DW050 0,260 m3 Agua 0,91 0,24 
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 0,92 
  Total por m3 .....................: 70,85 

 

4 A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 
 

O01A070 1,700 h. Peón ordinario 12,77 21,71 
P01CC020 0,250 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 … 117,11 29,28 
P01AA030 1,100 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 14,99 
P01DW010 0,255 m3 Agua 0,91 0,23 
M03HH030 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 0,92 
  Total por m3 .....................: 67,13 

 

5 A01RH060 m3 Hormigón HM-10/B/40, de 10 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R, arena de río y árido 
rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar. 

 

O01OA070 1,250 h. Peón ordinario 12,77 15,96 
P01CC020 0,225 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 … 117,11 26,35 
P01AA030 0,700 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 9,54 
P01AG060 1,400 t. Gravilla 20/40 mm. 0,03 0,04 
P01DW050 0,160 m3 Agua 0,91 0,15 
M03HH020 0,500 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 1,16 
  Total por m3 .....................: 53,20 

 

6 A01RH100 m3 HORMIGÓN HM-15/P/40 
 

O01A070 1,250 h. Peón ordinario 12,77 15,96 
P01CC020 0,290 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 … 117,11 33,96 
P01AA040 0,680 t. Arena de río 0/5 mm. 8,52 5,79 
P01AG070 1,360 t. Gravilla 20/40 mm. 7,73 10,51 
P01DW010 0,160 m3 Agua 0,91 0,15 
M03HH030 0,500 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,31 1,16 
  Total por m3 .....................: 67,53 

 

7 A01RP020 m3 HORMIG. HM-20/P/20/I CENTRAL 
 

P01HC003 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I ce… 57,20 57,20 
  Total por m3 .....................: 57,20 

 

8 A01RP060 m3 HORMIG. HA-25/P/40/IIa CENTRAL 
 

P01HC085 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa c… 60,92 60,92 
  Total por m3 .....................: 60,92 

Num. Código Ud Descripción Tota 

1 A01AL080 m3 Lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R, amasado a mano, s/RC-97. 

O01OA070  1,350 h. Peón ordinario 12,77 17,24 
P01CC140  0,500 t. Cemento blanco BL-II 42,5… 196,00 98,00 
P01DW050  0,900 m3 Agua 0,91 0,82 

   Total por m3 .....................: 116,06 
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9 C02FF010 ud Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en 
cámara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y 

las tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, 
según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados. 

 

P32HF010 2,000 ud Consist.cono Abrams,hor… 8,92 17,84 
P32HF020 1,000 ud Resist.compr.4 probetas,h… 64,08 64,08 
  Total por ud .....................: 81,92 

 

10 E02PM020 m3 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 

 

O01A070 0,105 h. Peón ordinario 12,77 1,34 
M05RN020 0,166 h. Retrocargadora neum. 75 CV 38,57 6,40 
  Total por m3 .....................: 7,74 

 

11 E02ZM010 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 

O01A070 0,075 h. Peón ordinario 12,77 0,96 
M05RN020 0,127 h. Retrocargadora neum. 75 CV 38,57 4,90 
  Total por m3 .....................: 5,86 

 

12 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de 
despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A 

 

O01BF030 0,012 h. Oficial 1ª Ferrallista 15,75 0,19 
O01BF040 0,012 h. Ayudante- Ferrallista 15,06 0,18 
P03AC200 1,080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 1,82 1,97 
P03AA020 0,005 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,44 0,01 
  Total por kg .....................: 2,35 

 

13 E04AM060 m2 Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, de 
dimensiones 6x2,2 m. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según normas 

EHE - 08 y DB-SE-A. 
 

O01B030 0,008 h. Oficial 1ª Ferrallista 15,75 0,13 
O01B040 0,008 h. Ayudante- Ferrallista 15,06 0,12 
P03AM030 1,153 m2 ME 15x15 A Ø 6-6 B500T … 3,03 3,49 
  Total por m2 .....................: 3,74 

 

14 E04CM060 m3 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente 
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. 

Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 

O01B010 0,260 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 3,97 
O01B020 0,260 h. Ayudante- Encofrador 14,73 3,83 
M10HV080 0,400 h. Vibrador hormigón gasolin… 2,43 0,97 
P01HC002 1,060 m3 Hormigón HM-20/B/32/I ce… 59,16 62,71 
  Total por m3 .....................: 71,48 

 

15 E04SA020 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, 
de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de 
las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. 

 

E04SE070 0,150 m3 Hormigón para armar HA-2… 82,07 12,31 
E04AM060 1,250 m2 Malla electrosoldada en cu… 3,74 4,68 
  Total por m2 .....................: 16,99 
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16 E04SE070 m3 Hormigón para armar HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, 
ambiente humedad alta, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado 

regleado y curado en soleras. Según EHE-08 y DB-sE-C. 

O01A030 0,600 h. Oficial primera 13,42 8,05 

O01A070 0,600 h. Peón ordinario 12,77 7,66 
P01HC173 1,060 m3 Hormigón HA-25/B/16/IIa c… 60,92 85,56 

M10HV080 0,600 h. Vibrador hormigón gasolin… 2,43 1,46 

Total por m3 .....................: 94,68 
 

17 E05HLE020 m2 Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de madera de pino de 22 
mm., considerando 4 posturas.Según CTE. 

 

O01BE010 0,250 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 3,82 
O01BE020 0,250 h. Ayudante- Encofrador 14,73 3,68 
M12EM030 1,000 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,41 2,41 
P01ES120 0,020 m3 Madera pino encofrar 22 m… 221,25 4,43 
P01UC030 0,150 kg Puntas 20x100 1,23 0,18 
P03AA020 0,500 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,44 0,72 
M12CP080 0,010 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 14,19 0,14 
  Total por m2 .....................: 15,38 

 

18 E05HLM020 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm. y 
ambiente normal, elaborado en central, en losas inclinadas, incluso vertido con pluma-grúa, 
vibrado curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE. 

 

O01BE010 0,250 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 3,82 
O01BE020 0,250 h. Ayudante- Encofrador 14,73 3,68 
O01BG025 0,125 h. Oficial 1ª Gruista 13,74 1,72 
M02GT002 0,125 h. Grúa pluma 30 m./0,75t. 24,10 3,01 
P01HC071 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I ce… 60,92 60,92 
  Total por m3 .....................: 92,95 

 

19 E06LP010 m2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, 
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores 

a 1 m2. 
 

O01OA030 0,405 h. Oficial primera 13,42 5,44 
O01OA070 0,203 h. Peón ordinario 12,77 2,59 
P01LT020 210,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x1… 0,11 23,10 
A01MA080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO 1/6… 67,13 1,68 
  Total por m2 .....................: 32,81 

 

20 E08PFM010 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de 
río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de 
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos. 

 

O01OA030 0,292 h. Oficial primera 13,42 3,92 
O01OA050 0,146 h. Ayudante 13,06 1,91 
A01MA050 0,020 m3 Mortero de cemento CEM I… 69,34 1,39 
  Total por m2 .....................: 7,22 

 

21 E11CGA010 m2 Chapado de granito pulido gris Quintana especial de 2 cm. de espesor, aserrado, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje 

oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 
medido deduciendo huecos. 

 

O01OA030 0,338 h. Oficial primera 13,42 4,54 
O01OA050 0,338 h. Ayudante 13,06 4,41 
O01OA070 0,068 h. Peón ordinario 12,77 0,87 
P09CR020 1,050 m2 Granito gris Quintana aserr… 37,91 39,81 
A01MA060 0,025 m3 Mortero de cemento CEM I… 70,85 1,77 
A01AL080 0,001 m3 Lechada de cemento blanc… 116,06 0,12 
P09WA010 1,000 ud Mat.auxiliar para chapado … 3,35 3,35 
  Total por m2 .....................: 54,87 
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23 O01A130 h. Cuadrilla E 
 

O01A030 1,000 h. Oficial primera  13,42 13,42 
O01A070 1,000 h. Peón ordinario  12,77 12,77 
   Total por h. .....................: 26,19 

 

24 U02CZE010 m3 Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos 
resultantes de la excavación. 

 

O01A020 0,025 h. Capataz 13,62 0,34 
M05EN030 0,025 h. Excav.hidr.neumáticos 100… 47,57 1,19 
M07CB020 0,025 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 0,92 
  Total por m3 .....................: 2,45 

 

25 U02CZE030 m3 Excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

 

O01A020 0,050 h. Capataz 13,62 0,68 
O01A070 0,050 h. Peón ordinario 12,77 0,64 
M05EC020 0,050 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 51,00 2,55 
M06MR230 0,050 h. Martillo rompedor hidrá. 60… 8,37 0,42 
M07CB020 0,025 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 0,92 
M07N070 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 0,29 0,29 
  Total por m3 .....................: 5,50 

Num. Código Ud Descripción Tota 

22 O01A090 h. Cuadrilla A 

O01A030  1,000 h. Oficial primera  13,42 13,42 
O01A050  1,000 h. Ayudante  12,12 12,12 
O01A070  0,500 h. Peón ordinario  12,77 6,39 

    Total por h. .....................: 31,93 
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

1.1 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO 

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los 
productos resultantes de la excavación. 

(Mano de Obra) 
 

Peón ordinario 

(Maquinaria) 
0,020 h. 12,77 0,26  

Retrocargadora neum. 90 CV 0,088 h. 34,59 3,04  
Camión basculante 4x4 14 t. 0,044 h. 36,65 1,61  
3% Costes Indirectos    0,15  
     5,06 

 

1.2 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal, sin aporte de 
tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 

(Mano de Obra) 
 

Peón ordinario 

(Maquinaria) 
0,070 h. 12,77 0,89  

Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,015 h. 40,33 0,60  
Camión basculante 4x2 10 t. 0,015 h. 25,07 0,38  
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 28,80 0,58  
Motoniveladora de 200 CV 0,015 h. 58,27 0,87  
Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 0,085 h. 8,10 0,69  
3% Costes Indirectos    0,12  
     4,13 

 

1.3 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE 

Relleno extendido y apisonado con  tierras de  préstamo  a  cielo  abierto,  por  medios  mecánicos,  en 
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal, 
con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 

(Mano de Obra) 
 

Peón ordinario 

(Maquinaria) 
0,070 h. 12,77 0,89  

Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,030 h. 40,33 1,21  
Camión basculante 4x2 10 t. 0,045 h. 25,07 1,13  
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 28,80 0,58  
Motoniveladora de 200 CV 0,015 h. 58,27 0,87  
Rodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 0,085 h. 8,10 0,69  
(Materiales) 
Tierra 

 
1,100 

 
m3 

 
3,60 

 
3,96 

 

3% Costes Indirectos    0,28  
     9,61 

 

1.4 m2 ACTUACIÓN SOBRE PLATAFORMA, RASANTEO Y NIVELACIÓN 

Actuación sobre plataforma resultante, en operaciones de rasanteo y nivelación, dando pendientes a 
cuatro aguas y compactación hasta alcanzar un Próctor del 98%. 

(Maquinaria) 
Motoniveladora de 200 CV 0,005  h. 58,27 0,29 

3% Costes Indirectos 0,01 

 
 

 
 
 

 
 

 
0,30 



Proyecto: CAMPO FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL EN POBLETE  

Promotor: EXCMO. AYTO. DE POBLETE 

Situación: CTRA. ALARCOS S/N 

V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2. (P. descompuestos) Arquitecto técnico: Enrique Gimeno Cazorla 

Página: 2 - 34 

 

 

 

1.5 m2 TRATAMIENTO HERBICIDA 

Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión cisterna 

(Mano de Obra) 

 
 
 
 
 
 
 

1.6 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA 

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la 
excavación. 

(Mano de Obra) 
 

Capataz 

(Maquinaria) 
0,025 h. 13,62 0,34  

Excav.hidr.neumáticos 100 CV 0,025 h. 47,57 1,19  
Camión basculante 4x4 14 t. 0,025 h. 36,65 0,92  
3% Costes Indirectos    0,07  
     2,52 

 

1.7 m3 CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD. 

Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retroexcavadora, y con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 

 

Excav.hidr.neumáticos 100 CV 0,040 h. 47,57 1,90  
Camión basculante 6x4 20 t. 0,040 h. 38,83 1,55  
3% Costes Indirectos    0,10  
     3,55 

 

1.8 m3 DEM.MURO BLOQ.ARCILLA ALIG.C/COMP. 

Demolición de muros de bloques de arcilla aligerada de hasta 29 cm. de espesor, con compresor, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. 

(Mano de Obra) 
 

Peón especializado 1,000 h. 12,91 12,91  
Peón ordinario 1,200 h. 12,77 15,32  
(Maquinaria) 
Compres.port.diesel m.p.5m3/min 

 
0,970 

 
h. 

 
3,16 

 
3,07 

 

Martillo man.perfor.neum. 20 kg. 0,970 h. 1,44 1,40  
3% Costes Indirectos    0,98  
     33,68 

Peón ordinario 

(Maquinaria) 
0,003 h. 12,77 0,04  

Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,002 h. 28,80 0,06  
(Materiales) 
Agua 

 
0,001 

 
m3 

 
0,91 

 
0,00 

 

Herbicida 0,001 l. 24,68 0,02  
     0,12 
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2 SANEAMIENTO Y DRENAJE 

2.1 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,125  h. 12,77 1,60 

(Maquinaria) 

Excav.hidr.neumáticos 100 CV 0,196  h. 47,57 9,32 

3% Costes Indirectos 0,33 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
11,25 

 

2.2 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR 

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón 
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado 

de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 1,250  h. 12,77 15,96 

(Maquinaria) 

Pisón vibrante 70 kg. 0,750  h. 2,36 1,77 

(Materiales) 
Agua 1,000  m3 0,91 0,91 

3% Costes Indirectos 0,56 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

19,20 

 

2.3 m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. 

Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, 
considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,700  h. 12,77 8,94 

(Maquinaria) 

Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.… 0,050  h. 5,23 0,26 

(Materiales) 
Arena de río 0/5 mm. 1,150  m3 13,63 15,67 

3% Costes Indirectos 0,75 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

25,62 
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2.4 ml CANALETA PERIMETRAL DRENAJE TIPO ACO DRAIN N100 0,20. 

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga A15, con reja 
Composite, antiruido y anticorrosión con sistema de fijación por clavija. Con un borde redondeado para 
pasar césped artificial por debajo de la reja. Tipo ACO DRAIN N100 0,20. Con certificado de 
homologación CE. Canal de altura total 25 cm, ancho total de 15 cm y ancho interior 100 mm. Longitud 

total de 100 cm . 

Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyendo p.p. de excavación, 
encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo.Con dado de hormigón 
HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 10 cm.y altura de 8 cm. 

(Mano de Obra) 
 

Capataz 0,003 h. 13,62 0,04  
Oficial primera 0,200 h. 13,42 2,68  
Peón ordinario 0,200 h. 12,77 2,55  
(Maquinaria) 
Excav.hidr.neumáticos 100 CV 

 
0,003 

 
h. 

 
47,57 

 
0,14 

 

Camión basculante 4x4 14 t. 0,003 h. 36,65 0,11  
(Materiales) 
Encofrado a una cara para can… 

 
2,000 

 
ml 

 
6,20 

 
12,40 

 

Canal N100 0,20 Sport,ancho e… 1,000 ml 38,74 38,74  
Hormigón HM-15/P/20 de central 0,085 m3 57,04 4,85  
3% Costes Indirectos    1,86  
     64,01 

 

2.5 ud ARQUETA ARENERO DE REGISTRO ACO DRAIN-N100 

Arqueta arenero para canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase 
de carga A15, con reja pasarela galvanizada. Tipo ACO DRAIN N100 o equivalente aprobado por la 

dirección facultativa. Con certificado de homologación CE . Sumidero de altura total 50 cm, ancho total de 
15 cm y ancho interior 100 mm. Longitud total de 50 cm. Totalmente instalado, acabado exterior en 
cesped natural o artificial incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, 

perdidas de material y tiempo. Con dado de hormigón HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor 
mínimo de 10 cm. y altura de 8 cm 

(Mano de Obra) 
 

Capataz 0,003 h. 13,62 0,04  
Cuadrilla H 0,257 h. 34,94 8,98  
(Maquinaria) 

Excav.hidr.neumáticos 100 CV 
 

0,003 
 
h. 

 
47,57 

 
0,14 

 

Camión basculante 4x4 14 t. 0,003 h. 36,65 0,11  
(Materiales) 

Encofrado a una cara para can… 
 

1,000 
 
ml 

 
6,20 

 
6,20 

 

Arqueta arenero de registro AC… 1,000 ud 102,02 102,02  
Hormigón HM-15/P/20 de central 0,135 m3 57,04 7,70  
(Resto Obra)    10,17  
3% Costes Indirectos    4,06  
     139,42 
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2.6 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un 
diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 

10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial primera 0,150 h. 13,42 2,01  
Peón especializado 0,150 h. 12,91 1,94  
(Materiales) 

Arena de río 0/5 mm. 
 

0,249 
 
m3 

 
13,63 

 
3,39 

 

Tub.PVC corrug.doble j.elást S… 1,000 m. 13,01 13,01  
Lubricante tubos PVC j.elástica 0,005 kg 6,42 0,03  
3% Costes Indirectos    0,61  
     20,99 

 

2.7 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm. 

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de fundición dúctil cuadrada de 70x70 cm, 

cumpliendo con las prescripciones dela norma EN-124, clase C-250, revestida con pintura negra, superficie 
metálica antideslizante, hendidura para facilitar su apertura, marco hidráulico, y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial primera 2,800 h. 13,42 37,58  
Peón especializado 1,400 h. 12,91 18,07  
(Materiales) 
Hormigón HM-20/P/40/I central 

 
0,077 

 
m3 

 
59,73 

 
4,60 

 

Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,120 ud 0,11 0,01  
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M… 0,035 m3 67,94 2,38  
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M… 0,055 m3 64,98 3,57  
Tapa arq. fundición dúctil cuad.… 1,000 ud 50,25 50,25  
ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.… 0,810 m2 1,64 1,33  
3% Costes Indirectos    3,53  
     121,32 

 

2.8 m. T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=315 

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un 
diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 

encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial primera 0,250 h. 13,42 3,36  
Peón especializado 0,250 h. 12,91 3,23  
(Materiales) 

Arena de río 0/5 mm. 
 

0,329 
 
m3 

 
13,63 

 
4,48 

 

Tubo saneam.PVC copa pegar … 1,000 m. 54,74 54,74  
Lubricante tubos PVC j.elástica 0,007 kg 6,42 0,04  
3% Costes Indirectos    1,98  
     67,83 
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2.9 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm I/ TAPA FUND. C-250 

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y con refuerzo 
de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y 
marco de hormigón, con junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético, y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. 

de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ 
normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial primera 0,660 h. 13,42 8,86  
Peón especializado 1,320 h. 12,91 17,04  
(Maquinaria) 

Retrocargadora neum. 75 CV 
 

0,140 
 
h. 

 
38,57 

 
5,40 

 

(Materiales) 
Hormigón HM-20/B/32/I central 

 
0,040 

 
m3 

 
59,16 

 
2,37 

 

Tapa arq. fundición dúctil cuad.… 1,000 ud 16,58 16,58  
Arqueta pref.hgón. 50x50x50 cm. 1,000 ud 41,11 41,11  
(Resto Obra)    4,57  
3% Costes Indirectos    2,88  
     98,81 
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3 SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO 

3.1 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,125  h. 12,77 1,60 

(Maquinaria) 

Excav.hidr.neumáticos 100 CV 0,196  h. 47,57 9,32 

3% Costes Indirectos 0,33 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
11,25 

 

3.2 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR 

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón 
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado 

de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 1,250  h. 12,77 15,96 

(Maquinaria) 

Pisón vibrante 70 kg. 0,750  h. 2,36 1,77 

(Materiales) 
Agua 1,000  m3 0,91 0,91 

3% Costes Indirectos 0,56 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

19,20 

 

3.3 m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. 

Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, 
considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,700  h. 12,77 8,94 

(Maquinaria) 

Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.… 0,050  h. 5,23 0,26 

(Materiales) 
Arena de río 0/5 mm. 1,150  m3 13,63 15,67 

3% Costes Indirectos 0,75 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

25,62 

 

3.4 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm. 

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 
10 atm., suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, 

sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,040 h. 15,76 0,63  
Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,040 h. 15,98 0,64  
(Materiales) 
Arena de río 0/5 mm. 

 
0,150 

 
m3 

 
13,63 

 
2,04 

 

Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 … 1,000 m. 7,31 7,31  
3% Costes Indirectos    0,32  
     10,94 
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3.5 ud VÁLVULA ESFERA METAL D=3" 

Válvula  de  corte  de  esfera,  de  latón,  de  3"  de  diámetro  interior,  PN-30,  colocada  en  tubería  de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,400 h. 15,76 6,30  
Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,400 h. 15,98 6,39  
(Materiales) 

Enlace rosca-M PP p/PE D=90-… 
 

2,000 
 
ud 

 
15,68 

 
31,36 

 

Válvula esfera metal D=3" PN-30 1,000 ud 90,82 90,82  
3% Costes Indirectos    4,05  

     138,92 
 

3.6 ud ARQUETA FIBRA RAIN-BIRD 56x38 

Arqueta de fibra, para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, Rain Bird 
VB-MAX-H - Maxi Jumbo Valve Box + 2 Locks, colocado sobre solera de hormigón en masa 
HM/20/P/20/I, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, 

ni el relleno perimetral posterior. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial primera 1,200 h. 13,42 16,10  
Peón ordinario 1,200 h. 12,77 15,32  
(Materiales) 
Hormigón HM-20/P/20/I central 

 
0,042 

 
m3 

 
57,20 

 
2,40 

 

Arqueta de fibra, Rain Bird VB-… 1,000 ud 37,56 37,56  
3% Costes Indirectos    2,14  
     73,52 

 

3.7 ud CAÑÓN LARGO ALCANCE (HASTA 50 m.) I/ DADO HORM. ANCLAJE 

Cañón de largo alcance sobre elevador, tipo RainBird SR2005, o equivalente aprobado por la dirección 
facultativa, con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 50 m., 
con 6 toberas cónicas GNS-2005T, de 28 mm. De retorno lento, ángulo de trayectoria: 23º, toma estándar 

con brida, ajustables entre 40° y 360°. Contrapesos disponibles. Rodamientos de bolas impermeables, 
lubricados para todo su ciclo de vida. Con adaptador con rosca hembra BSP de 2” (50/60), para montaje 
sobre un elevador de 2” (50/60).Incluso conexión a 1 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de 

polipropileno de 63 mm. de diámetro sobre machón de 1 1/2'', totalmente instalado incluso dado de 
hormigón para su anclaje. 

(Mano de Obra) 
Ayudante-Fontanero/Calefactor 1,000  h. 14,77 14,77 

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,000  h. 15,98 15,98 

(Materiales) 

Tubería acero galvanizado D=9… 1,000  m. 23,20 23,20 
Cañón de largo alcance sobre … 1,000  ud 1.200,00 1.200,00 

3% Costes Indirectos 37,62 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1.291,57 

 

3.8 ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO RAIN BIRD 

Programador electrónico digital RAIN BIRD, o similar, mod. SUPER IMAGE-12, capaz de controlar 12 
estaciones de riego, instalado y funcionando. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 1ª Electricista 1,000 h. 15,89 15,89  
Oficial 2ª Electricista 1,000 h. 15,49 15,49  
(Materiales) 
Programador electronico RAIN … 

 
1,000 

 
ud 

 
360,00 

 
360,00 

 

3% Costes Indirectos    11,74  
     403,12 
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3.9 ml CABLE ELÉCTRICO TELEFLEX 1x2,5 mm2 

Cable eléctrico TELEFLEX de sección 1x2,5 mm2, instalado y funcionando. 

(Mano de Obra) 

 
 
 
 
 
 

3.10 ud ELECTROVÁLVULA RAIN BIRD, BPE-300 3" 

Electroválvula  de  plástico  RAIN  BIRD,  mod.  BPE-300,  diámetro 3",  incluso  solenoide,  regulador  de 
caudal, instalada y probada. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 1ª Electricista 0,020 h. 15,89 0,32  
Oficial 2ª Electricista 0,020 h. 15,49 0,31  
(Materiales) 

Electroválvula RAIN BIRD, mod… 
 

1,000 
 
ud 

 
134,00 

 
134,00 

 

3% Costes Indirectos    4,04  
     138,67 

 

3.11 ud SOPORTE PARA CAÑON I/ANCLAJE HORM. HM-20/P/20/I 

Soporte  para  cañón,  compuesto  por  tubería  de  acero  galvanizada  de  3",  incluso  codo  de  90º, 
hormigonado con hormigón HM-20/P/20/I de central, incluso tornillería y juntas. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,500 h. 15,76 7,88  
Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,400 h. 15,98 6,39  
(Materiales) 
Hormigón HM-20/P/20/I central 

 
0,125 

 
m3 

 
57,20 

 
7,15 

 

Junta tubo fund.presión 80 mm. 4,000 ud 12,50 50,00  
Codo acero galvan. 3" DN80 mm. 1,000 ud 33,69 33,69  
Manguito ac.galv. 3" DN80 mm. 1,000 ud 25,70 25,70  
Tubo acero galvan.R. 3" DN80 … 1,000 m. 19,11 19,11  
3% Costes Indirectos    4,50  
     154,42 

 

3.12 UD SUPLEMENTO SOPORTE CAÑÓN 2m 

Suplemento soporte para cañón compuesto por tubería de acero galvanizada y roscada de 3", de 2 m. de 
longitud, entubada con tubo de PVC de 200 mm. (hormigonado en su interior), incluso tornillería y juntas.  

(Mano de Obra) 
 

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,500 h. 15,76 7,88  
Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,400 h. 15,98 6,39  
(Materiales) 
Hormigón HM-20/P/20/I central 

 
0,050 

 
m3 

 
57,20 

 
2,86 

 

Tubo saneam.PVC junta goma … 2,000 m. 11,58 23,16  
Manguito ac.galv. 3" DN80 mm. 2,000 ud 25,70 51,40  
Tubo acero galvan.R. 3" DN80 … 2,000 m. 19,11 38,22  
3% Costes Indirectos    3,90  
     133,81 

Oficial 1ª Electricista 0,020 h. 15,89 0,32  
Oficial 2ª Electricista 0,020 h. 15,49 0,31  
(Materiales) 
Cable eléctrico teleflex 1x2,5 m… 

 
1,000 

 
ml 

 
0,23 

 
0,23 

 

3% Costes Indirectos    0,03  
     0,89 
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4 ALJIBE Y GRUPO DE PRESIÓN 

4.1 ud BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS, SP-17-23 3X400V, de 17,5 HP (13 kw) 

Bomba sumergible GRUNDFOS, acero inoxidable AISI 304 6" SP 17-23 3X400V, (GRUN008438) de 17,5 
HP (13 kw), o equivalente aprobado por la dirección facultativa, incluso p.p. de piezas especiales de 
montaje de aspiración e impulsión, totalmente instalada. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 1ª Electricista 1,000 h. 15,89 15,89  
Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,000 h. 15,98 15,98  
(Materiales) 

piezas especiales 
 

1,000 
 
ud 

 
55,00 

 
55,00 

 

Bomba sumergible GRUNDFO… 1,000 ud 6.193,25 6.193,25  
(Resto Obra)    125,60  
3% Costes Indirectos    192,17  
     6.597,89 

 

4.2 ud ELECTROVÁLVULA RAIN BIRD, BPE-300 3" 

Electroválvula  de  plástico  RAIN  BIRD,  mod.  BPE-300,  diámetro 2",  incluso  solenoide,  regulador  de 
caudal, instalada y probada. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 1ª Electricista 0,020 h. 15,89 0,32  
Oficial 2ª Electricista 0,020 h. 15,49 0,31  
(Materiales) 
Electroválvula RAIN BIRD, mod… 

 
1,000 

 
ud 

 
100,01 

 
100,01 

 

3% Costes Indirectos    3,02  

     103,66 
 

4.3 ud DEPÓSITO PRFV. DE 25000 l. 

Suministro y colocación de depósito cilíndrico para enterrar, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con 
anillos de refuerzo cada 40 cm, y 10 cm. de ancho, de 5.80 m de largo, 2.65 de altura y 2.45 m. de 
diámetro, con capacidad para 25000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, 

flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y 
nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, incluso excavación y relleno con 
hormigón así como conexiones eléctricas e hidráulicas. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial primera 3,000 h. 13,42 40,26  
Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 3,000 h. 15,98 47,94  
(Materiales) 
Tubo cobre rígido 33/35 mm. 

 
1,000 

 
m. 

 
5,61 

 
5,61 

 

Flotador latón y boya cobre 1 1/2" 1,000 ud 86,60 86,60  
Depósito PRFV. cilín. c/tapa 25.… 1,000 ud 8.195,00 8.195,00  
Válvula esfera latón niqu.1 1/4" 2,000 ud 7,36 14,72  
Válv.retención latón rosc.1 1/4" 1,000 ud 5,48 5,48  
Racor latón roscar 1 1/4" 1,000 ud 5,72 5,72  
3% Costes Indirectos    252,04  
     8.653,37 

 

4.4 ud ARMARIO CUADRO ELÉCTRICO 

Armario de intemperie para cuadro eléctrico y programador de riego, instalado. 

(Medios Auxiliares) 
ARMARIO CUADRO ELÉCTRI… 1,000  ud 654,08 654,08 

3% Costes Indirectos 19,62 

 
 

 
 
 

 

 
673,70 
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4.5 ud CUADRO ELÉCT. BOMBA 

Cuadro  eléctrico  de  bomba,  arranque  por  programador  de  riego,  arranque  estrella-triángulo,  incluso 
hidroniveles y sondas de protección de bomba, totalmente instalado. 

CUADRO ELÉCT. BOMBA 1,000  ud 860,64 860,64 

3% Costes Indirectos 25,82 

 
 
 

 
 
 

 
886,46 

 

4.6 ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=40 mm. 

Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,300 h. 15,98 4,79  
Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,300 h. 15,76 4,73  
(Materiales) 

Adhesivo tubos PVC j.pegada 
 

0,010 
 
kg 

 
22,09 

 
0,22 

 

Válvula esfera PVC encol.D=40 1,000 ud 8,54 8,54  
3% Costes Indirectos    0,55  

     18,83 
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6 CÉSPED SINTÉTICO 

6.1 m2 CÉSPED ARTIFICIAL TIPO OMEGA TURF XL 

Suministro e instalación de césped artificial, tipo Será del tipo OMEGA TURF 
XL60, FIFA QUIALITY PRO,  de césped artificial de última generación, o 
equivalente aprobado por la dirección facultativa, fabricado mediante sistema 
TUFTING de una medida de galga 5/8" con 14.5 punt/dm, resultando 9.135 

punt/m² con filamentos del césped en verde bicolor de 60 mm de altura y 
18.000 Dtex. Los filamentos lubricados y MONOFILAMENTO semi cóncavo 
con nervios asimétricos de 430 µm de espesor de muy baja abrasión, están 

fabricados con polietileno (PE) y aditivos µ específicos que se caracterizan por 
su alta resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones 
climatológicas extremas. Los filamentos están unidos a la base BACKING por 

el sistema TUFTING. Este basamento está fabricado con doble capa de 
polipropileno con un peso total de 3.390 g/m². 

Este soporte base se caracteriza por su gran estabilidad dimensional. 
Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una línea de acabado que 

le incorpora aproximadamente 1.000 g/m² de latex. Mediante esta operación 
los filamentos se fijan a la base consiguiendo una resistencia al arranque de 
entre 30 - 50 N. El peso total una vez fabricado 

es de 3.390 g/m² aproximadamente, siendo el ancho máximo del rollo 4 
metros. Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior y 
relleno de estabilización, un proceso de lastrado con arena de cuarzo 
redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 0,3 - 

0,8 mm, en una cantidad de 20 Kg/m² aproximadamente. 

Como capa superior y relleno técnico, se realiza un extendido de granulado 
de SBR, color negro, en una proporción de 9 Kg/m² aproximadamente y con 
una granulometría entre 0,2 - 0.8 mm. El césped artificial se instala sobre una 

superficie regular y uniformemente compactada. El extendido y unión de los 
rollos se realiza mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido 
sobre juntas de unión (banda) de poliester. Incluso el marcaje de líneas de 

juego futbol 11 en el mismo material en color blanco de 10 cm. de ancho 
cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F. Incluso el marcaje de líneas de 
juego futbol 7 (2 campos transversales) en el mismo material en color amarillo 

de 10 cm. de ancho cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F. (Mano de 
Obra) 
Oficial primera 0,050  h. 13,42 0,67 

Ayudante 0,050  h. 12,12 0,61 

Peón ordinario 0,025  h. 12,77 0,32 

(Materiales) 

Caucho SBR 12,000  kg 0,15 1,80 
Adhesivo latex 0,160  kg 5,05 0,81 

Césped artificial tipo OMEGA TURF … 1,000  m2 9,45 11,45 

Arena de sílice 18,000  kg 0,07 1,26 

3% Costes Indirectos 0,51 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
. 
15,43 
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7 ACERADO PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO 

7.1 m. BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x25x100 cm 

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x25x100 cm. colocado sobre solera de hormigón 
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

(Mano de Obra) 
 

Peón especializado 0,010 h. 12,91 0,13  
Peón ordinario 0,017 h. 12,77 0,22  
(Maquinaria) 

Hormigonera 200 l. gasolina 
 

0,006 
 
h. 

 
2,31 

 
0,01 

 

(Materiales) 
Arena de río 0/5 mm. 

 
0,001 

 
m3 

 
13,63 

 
0,01 

 

Arena de río 0/5 mm. 0,008 t. 8,52 0,07  
Gravilla 20/40 mm. 0,016 t. 7,73 0,12  
Cemento CEM II/B-M 32,5 R sa… 0,003 t. 117,11 0,35  
Agua 0,002 m3 0,91 0,00  
Bordillo horm.bicapa 9-10x25x1… 1,000 m. 7,35 7,35  
(Resto Obra)    0,10  
3% Costes Indirectos    0,25  
     8,61 

 

7.2 m2 PAVIM. CONTINUO HORM. IMPRESO/MALLA. 

Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, 
comprendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HA-25/B/16/I, con la colocación de una 
malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, de central, 
suministro y aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; 

endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, 
recogidas en el Pliego de Condiciones. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial primera 0,240 h. 13,42 3,22  
Peón ordinario 0,240 h. 12,77 3,06  
Oficial 1ª Ferrallista 0,010 h. 15,75 0,16  
Ayudante- Ferrallista 0,010 h. 15,06 0,15  
(Maquinaria) 
Vibrador hormigón gasolina 75 … 

 
0,090 

 
h. 

 
2,43 

 
0,22 

 

(Materiales) 

Hormigón HA-25/B/16/IIa central 
 

0,159 
 
m3 

 
61,23 

 
9,74 

 

ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.… 1,441 m2 3,03 4,37  
Pavimento continuo horm.impr… 1,060 m2 12,66 13,42  
Sellado de juntas 3 mm. 0,520 m. 2,58 1,34  
3% Costes Indirectos    1,07  
     36,75 

 

7.3 ud JUEGO 2 PORTERIAS FUTBOL 11 

Suministro y colocación de juego de 2 porterías de fútbol 11 en aluminio extrusionado, lacado en blanco, 
en tubo de sección circular de 110/120 mm. de diámetro, según normas de AW; las uniones del marco 
estarán realizadas mediante escuadras de aluminio de sección cuadrada de 80 mm. de lado, encajadas 

en el interior de los perfiles circulares, conformando una estructura sólida. El perfil de los postes dispone 
de un doble canal para la sujección de la red que se hará mediante tres piezas especiales inyectadas en 
ABS, los postes tienen un machon de acero introducido en la parte inferior para facilitar su acoplamiento 

sobre el anclaje de dados de hormigón de 40x40x50 cm. Todo ello según normas F.I.F.A. y de acuerdo 
con la normativa europea EN-748, incluso redes fabricadas en trenza de poliamida de poliamida de 3 
mm. de diámetro, en hilo trenzado y cuadrícula de 140x140 mm. 

(Medios Auxiliares) 
JUEGO 2 PORTERIAS FUTBO… 1,000  ud 706,17 706,17 

3% Costes Indirectos 21,19 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
727,36 
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7.4 ud JUEGO 2 PORTERÍAS FÚTBOL-7 

Sumistro y colocación de juego de 2 porterías para Fútbol-7, en aluminio extrusionado lacado en blanco, 
iguales características a las de fútbol 11, móviles. 

JUEGO 2 PORTERÍAS FÚTBO… 1,000  ud 635,55 635,55 

3% Costes Indirectos 19,07 

 
 
 

 
 
 

 
654,62 

 

7.5 ud JUEGO 4 BANDERINES CORNER 

Suministro y colocación de juego de banderines de córner, en fibra, abatibles, incluso anclajes (juego= 4 
unidades). 

JUEGO 4 BANDERINES COR… 1,000  ud 150,05 150,05 

3% Costes Indirectos 4,50 

 
 

 
 
 

 

 
154,55 

 

7.6 ud SUMINISTRO Y COLOC. DE POSTE 6 m PARA RED DE PROTECCIÓN 

Poste para la sujeción de una red de protección de fondo o lateral en campo de fútbol. El poste está 
realizado en tubo de acero St37, con un diámetro de 100 mm y un grosor de 3 mm. La altura del poste es 
de 6 metros. El poste estará sometido a un recubrimiento de pintado galv anizado y a un pintado adicional 

en color blanco. Lleva un elemento de amarre a una altura de trabajo aproximadamente 1,2 m) para la 
sujeción manual del cable que soporta la red una vez colocada. Para la instalación total de la red se 
deben colocar tantos postes como sean necesarios, teniendo en cuenta que la separación máx ima entre 
los postes es de 5 metros. 

Es necesaria la realización previa de una zapata de hormigón para la colocación del anclaje del poste en 
la misma. 

El poste se encastra en el anclaje una vez este está colocado, con unos 500 mm de profundidad. 

Entre poste y poste, tanto en la parte inferior como en la central (3 metros) y superior (6 metros) se 
colocan tres cables horizontales de 3 mm de grosor para que el paño de red quede tenso. 

(Mano de Obra) 
Oficial primera 0,800  h. 13,42 10,74 

Ayudante 0,800  h. 12,12 9,70 

Peón ordinario 0,400  h. 12,77 5,11 

(Maquinaria) 

Retrocargadora neum. 90 CV 0,015  h. 34,59 0,52 

(Materiales) 
Hormigón HA-25/P/40/IIa central 0,120  m3 61,71 7,41 

Poste sección circular 135 mm.… 1,000  ud 58,31 58,31 

Anclaje vaina de aluminio 2,000  ud 18,37 36,74 

3% Costes Indirectos 3,86 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

132,38 

 

7.7 ud SUMINISTRO Y COLOC. DE RED FIJA DE PROTECCIÓN 

Paño de red para la protección de las zonas situadas detrás de las porterías, como red para protección de 
fondos de campos de fútbol (para ser instalada entre postes).Las dimensiones de cobertura de la red v 
arían dependiendo en cada caso de la superficie que se desea proteger. Esta red estáfabricada en 

polipropileno, perimetrada en cabo de 8 mm y cosidamalla por malla, de trama 100 x 100mm y cordón de 
3,5mm. El paño de la red se sujeta a los postes formando una barrera para-balones. La red debe quedar 
tensa gracias a una sirga de acero colocada en su parte superior e inferior (la sirga se suministra con los 

postes) del paño en toda su longitud. 

(Mano de Obra) 
Oficial primera 0,010  h. 13,42 0,13 

Peón ordinario 0,010  h. 12,77 0,13 

(Materiales) 

Red seguridad polietileno 7x7  1,050  m2 1,37 1,44 

3% Costes Indirectos 0,05 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1,75 
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7.8 m3 HA-25/P/20/I E.MAD.LOSA  

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, 
elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de madera y 
desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE. Incluso 
formación de escalones. Acabado semipulido. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 1ª Encofrador 2,750 h. 15,27 41,99  
Ayudante- Encofrador 2,750 h. 14,73 40,51  
Oficial 1ª Ferrallista 1,020 h. 15,75 16,07  
Ayudante- Ferrallista 1,020 h. 15,06 15,36  
Oficial 1ª Gruista 0,125 h. 13,74 1,72  
(Maquinaria) 
Grúa pluma 30 m./0,75t. 

 
0,125 

 
h. 

 
24,10 

 
3,01 

 

Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 0,100 ud 14,19 1,42  
Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 10,000 m2 2,41 24,10  
(Materiales) 
Madera pino encofrar 22 mm. 

 
0,200 

 
m3 

 
221,25 

 
44,25 

 

Hormigón HA-25/P/20/I central 1,000 m3 60,92 60,92  
Puntas 20x100 1,500 kg 1,23 1,85  
Alambre atar 1,30 mm. 5,425 kg 1,44 7,81  
Acero corrugado B 500 S/SD 91,800 kg 1,82 167,08  
(Resto Obra)    0,61  
3% Costes Indirectos    12,80  
     439,50 
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8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VARIOS 

8.1 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,125  h. 12,77 1,60 

(Maquinaria) 

Excav.hidr.neumáticos 100 CV 0,196  h. 47,57 9,32 

3% Costes Indirectos 0,33 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
11,25 

 

8.2 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR 

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón 
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado 

de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 1,250  h. 12,77 15,96 

(Maquinaria) 

Pisón vibrante 70 kg. 0,750  h. 2,36 1,77 

(Materiales) 
Agua 1,000  m3 0,91 0,91 

3% Costes Indirectos 0,56 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

19,20 

 

8.3 m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. 

Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, 
considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,700  h. 12,77 8,94 

(Maquinaria) 

Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.… 0,050  h. 5,23 0,26 

(Materiales) 
Arena de río 0/5 mm. 1,150  m3 13,63 15,67 

3% Costes Indirectos 0,75 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

25,62 

 

8.4 ml CANALIZACIÓN TUBO PVC CORRUGADO D=160 mm 

Canalización de doble tubo de PVC corrugado doble pared D160 mm, para instalación de lineas de B.T. y 
M.T., colocado, incluída la mano de obra. 

(Mano de Obra) 
Oficial 1ª Electricista 0,010  h. 15,89 0,16 

Oficial 2ª Electriciasta 0,014  h. 15,49 0,22 

(Materiales) 

Tubo corrugado D=160 mm. 2,000  m. 2,35 4,70 

3% Costes Indirectos 0,15 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5,23 
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8.5 ud ARQUETA REGISTRO 76x76x80 cm. I/MARCO-TAPA 80x80 cm 

Arqueta de registro de 76x76x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2 pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, con perforación 
del fondo para drenaje, recibido con mortero de cemento, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 
de cemento, incluso marco y tapa articulada de fundición dúctil 80x80 cm., con leyenda del tipo de 

instalación, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluido el relleno perimetral posterior, 
sin incluir la excavación. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial primera 2,000 h. 13,42 26,84  
Peón especializado 1,000 h. 12,91 12,91  
(Materiales) 

Horm.elem. no resist.HM-10/B/… 
 

0,050 
 
m3 

 
41,82 

 
2,09 

 

Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 45,000 ud 0,11 4,95  
Mortero 1/5 de central (M-7,5) 0,020 m3 51,26 1,03  
Mortero 1/6 de central (M-5) 0,030 m3 48,18 1,45  
Marco-reja cuadr.articul. FD 80… 1,000 ud 141,10 141,10  
3% Costes Indirectos    5,71  
     196,08 

 

8.6 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de 
cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y 
puente de prueba.Según REBT. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 1ª Electricista 1,000 h. 15,89 15,89  
Ayudante-Electricista 1,000 h. 13,76 13,76  
(Materiales) 
Pequeño material 

 
1,000 

 
ud 

 
0,79 

 
0,79 

 

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 5,000 ud 15,03 75,15  
Conduc. cobre desnudo 35 mm2 340,000 m. 7,22 2.454,80  
Registro de comprobación + tapa 1,000 ud 10,79 10,79  
Puente de prueba 1,000 ud 10,40 10,40  
Sold. alumino t. cable/placa 1,000 ud 3,43 3,43  
3% Costes Indirectos    77,55  
     2.662,56 

 

8.7 ud ARQUETA REGISTRO 63x63x80 cm. 

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, 

realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con tapa de hormigón armado 
prefabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, 
totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 

posterior, s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial primera 1,900 h. 13,42 25,50  
Peón especializado 0,950 h. 12,91 12,26  
(Materiales) 
Horm.elem. no resist.HM-10/B/… 

 
0,085 

 
m3 

 
41,41 

 
3,52 

 

Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 133,000 ud 0,11 14,63  
Mortero 1/5 de central (M-7,5) 0,035 m3 51,26 1,79  
Mortero 1/6 de central (M-5) 0,055 m3 48,18 2,65  
Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. 1,000 ud 22,82 22,82  
(Resto Obra)    4,16  
3% Costes Indirectos    2,62  
     89,95 
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8.8 ud HORNACINA FÁB. LAD. CUADRO ALUMBRADO 1500x1500x400mm I/REVEST. 

Hornacina de medidas 1500x1500x400, incluso enlucido y chapado de granito gris Quintana especial 
aserrado, homologado por Iberdrola. Montado en armario de doble aislamiento, con puerta ciega al 
exterior y placa de protección precintable en policarbonato transparente con cierre de la misma mediante 
llave triangular y bloqueo por candado homologado por Iberdrola. Con capacidad para contador de 

activa, reactiva y colocación de reloj. Incluso portafusibles de 80 A. y fusibles de 80 A.Totalmente 
conexionado y cableado. 

(Mano de Obra) 
 

Peón ordinario 0,213 h. 12,77 2,72  
Oficial primera 5,175 h. 13,42 69,45  
Ayudante 2,420 h. 13,06 31,61  
Peón ordinario 1,676 h. 12,77 21,40  
(Maquinaria) 
Hormigonera 200 l. gasolina 

 
0,090 

 
h. 

 
2,31 

 
0,21 

 

Hormigonera 200 l. gasolina 0,050 h. 2,31 0,12  
(Materiales) 
Arena de río 0/5 mm. 

 
0,238 

 
m3 

 
13,63 

 
3,24 

 

Arena de río 0/5 mm. 0,138 m3 13,63 1,88  
Cemento CEM II/B-M 32,5 R sa… 0,102 t. 117,11 11,95  
Cemento blanco BL-II 42,5R sa… 0,003 t. 196,00 0,59  
Agua 0,032 m3 0,91 0,03  
Agua 0,064 m3 0,91 0,06  
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 1.050,000 ud 0,11 115,50  
Pequeño material 2,000 ud 0,98 1,96  
Granito gris Quintana aserrado … 5,250 m2 37,91 199,03  
Mat.auxiliar para chapado piedra 5,000 ud 3,35 16,75  
(Resto Obra)    7,11  
3% Costes Indirectos    14,51  
     498,12 

 

8.9 ml BARANDILLA TUBO 60x1,5 PILASTRAS 2 m. 

Barandilla formada por pasamanos de tubo redondo, de 60x1,5m m., pilastras cada dos metros de tubo 
redondo de 50 mm. Fijado en placas metálicas incluyendo montaje de barandilla, con una mano de 
imprimación y otra de esmalte a definir por dirección técnica. 

(Medios Auxiliares) 
BARANDILLA TUBO 60x1,5 PI… 1,000  ml 14,42 14,42 

3% Costes Indirectos 0,43 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
14,85 
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9 ILUMINACIÓN 

 

9.1 ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R 

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con 
contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo 

superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de 
poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva, 3 
bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornas de neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornas de 2,5 

mm2. y 1 bloque de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de 
seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, 
con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 

95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; 
incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores 
normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

(Mano de Obra) 
Oficial 1ª Electricista 1,000  h. 15,89 15,89 

Oficial 2ª Electricista 1,000  h. 15,49 15,49 

(Materiales) 

Pequeño material 14,000  ud 0,79 11,06 
Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R. 1,000  ud 455,08 455,08 

Módulo seccionamiento 3 fus. 1,000  ud 307,05 307,05 

Cableado de módulos 1,000  ud 21,92 21,92 

3% Costes Indirectos 24,79 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

851,28 

 

9.2 m. LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1x50) Al. 

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, 
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2. Al. RV 0,6/1 kV., 

formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en 
instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 
cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, 

montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón 
HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y 
relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin 

reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de 
empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y 
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

(Mano de Obra) 
 

Peón ordinario 0,032 h. 12,77 0,41  
Oficial 1ª Electricista 0,140 h. 15,89 2,22  
Oficial 2ª Electricista 0,140 h. 15,49 2,17  
(Maquinaria) 

Retrocargadora neum. 75 CV 
 

0,053 
 
h. 

 
38,57 

 
2,04 

 

(Materiales) 
Pequeño material 

 
1,000 

 
ud 

 
0,79 

 
0,79 

 

Hormigón HM-20/P/20/I central 0,180 m3 57,20 10,30  
Horm.elem. no resist.HM-15/P/… 0,290 m3 49,69 14,41  
Tubo rígido PVC D=160 mm. 2,000 m. 8,73 17,46  
Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al 4,000 m. 2,06 8,24  
(Resto Obra)    0,01  
3% Costes Indirectos    1,74  
     59,79 
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9.3 m. LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x25mm2 

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje 
enterrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=90 mm .  Totalmente instalada, 
incluyendo conexionado. Según REBT. 

(Mano de Obra) 
 

Peón ordinario 0,032 h. 12,77 0,41  
Oficial 1ª Electricista 0,200 h. 15,89 3,18  
Oficial 2ª Electricista 0,200 h. 15,49 3,10  
(Maquinaria) 

Retrocargadora neum. 75 CV 
 

0,053 
 
h. 

 
38,57 

 
2,04 

 

(Materiales) 
Pequeño material 

 
1,000 

 
ud 

 
0,79 

 
0,79 

 

Hormigón HM-20/P/20/I central 0,180 m3 57,20 10,30  
Horm.elem. no resist.HM-15/P/… 0,290 m3 49,69 14,41  
Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x25 Cu 1,000 m. 12,39 12,39  
Tubo corrugado D=90 mm. 1,000 m. 1,47 1,47  
(Resto Obra)    6,70  
3% Costes Indirectos    1,44  
     49,54 

 

9.4 m. LÍN. 4(1x6)+T. Cu.C/EXC. 

Línea de alimentación formada por conductores de cobre 4(1x6)+TT mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 
kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=50 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de 
terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con 

materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos 
sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

(Mano de Obra) 
 

Capataz 0,015 h. 13,62 0,20  
Peón ordinario 0,015 h. 12,77 0,19  
Oficial 1ª Electricista 0,150 h. 15,89 2,38  
Oficial 2ª Electricista 0,150 h. 15,49 2,32  
(Maquinaria) 
Excav.hidr.cadenas 135 CV 

 
0,015 

 
h. 

 
51,00 

 
0,77 

 

Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 0,015 h. 8,37 0,13  
Camión basculante 4x4 14 t. 0,008 h. 36,65 0,29  
Canon de tierras a vertedero 0,300 m3 0,29 0,09  
(Materiales) 
Pequeño material 

 
1,000 

 
ud 

 
0,79 

 
0,79 

 

Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 5,000 m. 1,08 5,40  
Tubo rígido PVC D=50 mm. 1,000 m. 1,88 1,88  
3% Costes Indirectos    0,43  
     14,85 
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9.5 m. LÍN. 4(1x10)+T.Cu.C/EXC 

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10)+TT mm2. con 
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja 
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso 
excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a 

vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y 
conexionado. 

(Mano de Obra) 
 

Capataz 0,015 h. 13,62 0,20  
Peón ordinario 0,015 h. 12,77 0,19  
Oficial 1ª Electricista 0,150 h. 15,89 2,38  
Oficial 2ª Electricista 0,150 h. 15,49 2,32  
(Maquinaria) 
Excav.hidr.cadenas 135 CV 

 
0,015 

 
h. 

 
51,00 

 
0,77 

 

Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 0,015 h. 8,37 0,13  
Camión basculante 4x4 14 t. 0,008 h. 36,65 0,29  
Canon de tierras a vertedero 0,300 m3 0,29 0,09  
(Materiales) 
Pequeño material 

 
1,000 

 
ud 

 
0,79 

 
0,79 

 

Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 5,000 m. 1,44 7,20  
Tubo rígido PVC D=63 mm. 1,000 m. 0,90 0,90  
(Resto Obra)    6,26  
3% Costes Indirectos    0,46  

     15,70 
 

9.6 m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 1,5 mm2 

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión.Según REBT. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 1ª Electricista 0,150 h. 15,89 2,38  
Oficial 2ª Electricista 0,150 h. 15,49 2,32  
(Materiales) 
Pequeño material 

 
1,000 

 
ud 

 
0,79 

 
0,79 

 

Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 2,000 m. 0,16 0,32  
Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 1,000 m. 0,12 0,12  
3% Costes Indirectos    0,18  
     6,11 

 

9.7 m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión.Según REBT. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 1ª Electricista 0,150 h. 15,89 2,38  
Oficial 2ª Electricista 0,150 h. 15,49 2,32  
(Materiales) 
Pequeño material 

 
1,000 

 
ud 

 
0,79 

 
0,79 

 

Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 1,000 m. 0,24 0,24  
Tubo PVC.D=16 mm. 1,000 m. 0,16 0,16  
3% Costes Indirectos    0,18  
     6,07 
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9.8 ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN 

Cuadro General de Mando y Protección , formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta 
de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección y elementos desglosados en descompuesto. 
Todo totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. Según REBT. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 1ª Electricista 

(Materiales) 
1,000 h. 15,89 15,89  

Pequeño material 1,000 ud 0,79 0,79  
Arm. puerta opaca 24 mód. 1,000 ud 46,06 46,06  
Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 1,000 ud 106,71 106,71  
Interr.auto.difer. 4x40A 300mA 1,000 ud 181,61 181,61  
PIA 2x16 A 1,000 ud 36,12 36,12  
PIA 4x16 A 4,000 ud 84,95 339,80  
PIA 4x32 A. 1,000 ud 94,42 94,42  
PIA 4x100 A 1,000 ud 292,01 292,01  
3% Costes Indirectos    33,40  
     1.146,81 

 

9.9 ud CUADRO SECUNDARIO 

Cuadro Secundario Proyectores Torreta , formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta 
de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección y elementos desglosados en descompuesto. 

Todo totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. Según REBT. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial 1ª Electricista 

(Materiales) 
1,000 h. 15,89 15,89  

Pequeño material 1,000 ud 0,79 0,79  
Arm. puerta opaca 24 mód. 1,000 ud 46,06 46,06  
Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA 1,000 ud 194,53 194,53  
PIA 2x10 A. 5,000 ud 35,47 177,35  
PIA 4x16 A 1,000 ud 84,95 84,95  
3% Costes Indirectos    15,59  
     535,16 
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS 

10.1 m3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDIUOS. 10 km 

Retirada de residuos mixtos  en obra de demolición a planta holmologada de gestión de residuos, situada 
a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. 
Medido el volumen esponjado. 

(Mano de Obra) 
Peón especializado 0,020  h. 12,91 0,26 

(Maquinaria) 

Camión basculante 4x2 10 t. 0,180  h. 25,07 4,51 
Canon gestion de residuos mixt… 0,950  Tn 9,00 8,55 

3% Costes Indirectos 0,40 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
13,72 

 

10.2 m3 RETIRADA RESIDUOS ESCOMBRO LIMPIO MEZCLADO (HORMIGÓN, LADRILLO, TEJA Y MAT. 
CERÁMICO N.P. A PLANTA VALORIZ. 10 km 

Retirada de residuos de escombros limpio mezclado (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) a planta 
de gestión de residuos situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, 
selección, carga, transporte a planta,  descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. 

Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 0,020  h. 28,63 0,57 

Camión basculante 4x2 10 t. 0,200  h. 25,07 5,01 

Canon gestion de residuos de … 1,100  Tm 4,50 4,95 

3% Costes Indirectos 0,32 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
10,85 

 

10.3 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 10 km 

Retira de tierras inertes en obra de nueva planta a planta holmologada de gestión de residuos situado a 
una distancia máxima de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de gestión. 

Medido el volumen esponjado. 
 

Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3 0,020 h. 28,63 0,57  
Camión basculante 4x2 10 t. 0,200 h. 25,07 5,01  
Canon vertido tierras inertes inc… 1,500 Tn 2,00 3,00  
3% Costes Indirectos    0,26  
     8,84 
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11 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

11.1 ud PRUEBA ESTANQ.SANEAM.150-300mm 

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 150 a 300 mm, mediante taponado con 
obturador de caucho hinchable en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, 
comprobando pérdidas y filtraciones. 

(Mano de Obra) 
E técn. lab. (personal + equipos) 2,000  h. 63,01 126,02 

3% Costes Indirectos 3,78 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

129,80 

 

11.2 ud PRU.RESIST./ESTANQU.RED FONTAN. 

Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga 
hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la 
presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad. Según precipciones técnicas recogidas en el DB-HS 

4. 

E técn. lab. (personal + equipos) 1,500  h. 63,01 94,52 

3% Costes Indirectos 2,84 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
97,36 

 

11.3 ud PRUEBA FUNCMTº RED DESAGÜES 

Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el 
llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y 

ausencia de embalsamientos. 

E técn. lab. (personal + equipos) 1,000  h. 63,01 63,01 

3% Costes Indirectos 1,89 

 

 
 
 

 
 
 

 
64,90 

 

11.4 ud MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC. 

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  

E técn. lab. (personal + equipos) 1,000  h. 63,01 63,01 

3% Costes Indirectos 1,89 

 
 

 
 
 

 
64,90 

 

11.5 ud CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 

Determinación del contenido en materia orgánica de un suelo, según UNE 7368-77, incluso emisión del 
acta de resultados. 

(Materiales) 
Apertura y descripción muestra 1,000  ud 9,63 9,63 

Contenido materia orgánica suelo 1,000  ud 34,67 34,67 

3% Costes Indirectos 1,33 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
45,63 

 

11.6 ud C.B.R. COMPACT. PRÓCTOR MODIFICADO 

Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Próctor modificado, incluso emisión del informe. 

C.B.R. compactación Próctor m… 1,000  ud 220,54 220,54 

3% Costes Indirectos 6,62 

 
 

 
 
 

 
227,16 



Proyecto: CAMPO FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL EN POBLETE  

Promotor: EXCMO. AYTO. DE POBLETE 

Situación: CTRA. ALARCOS S/N 

V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2. (P. descompuestos) Arquitecto técnico: Enrique Gimeno Cazorla 

Página: 25 - 34 

 

 

 

11.7 ud ESTRACCION PROBETA PARA ESPESOR 

Extracción de una probeta para determinar el espesor de la mezcla bituminosa. 

Extración probeta para espesor 1,000  ud 84,26 84,26 

3% Costes Indirectos 2,53 

 
 
 

 
 

 
86,79 

 

11.8 ud CONTENIDO EN LIGANTE 

Ud. de ensayo para determinar el contenido en ligante de una mezcla bituminosa. 

Contenido-ligante, mezcla bitumin 1,000  ud 65,11 65,11 

3% Costes Indirectos 1,95 

 

 
 
 

 

 
67,06 

 

11.9 ud ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN 

Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara 
húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 
28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso 

emisión del acta de resultados. 

Consist.cono Abrams, hormigón 2,000  ud 8,92 17,84 

Resist.compr.4 probetas,hormi… 1,000  ud 64,08 64,08 

3% Costes Indirectos 2,46 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
84,38 

 

11.10 ud ENSAYO HORM. CIMIENTOS 

Ensayo estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una cimentación de 
un volumen no superior a 50 m3 para un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.  

Consist.cono Abrams,hormigón 4,000  ud 8,92 35,68 

Resist.compr.4 probetas,hormi… 2,000  ud 64,08 128,16 

3% Costes Indirectos 4,92 

 
 
 
 

 
 
 

 
168,76 

 

11.11 ud ENSAYO HORM. PILAR 50-100 m3. 

Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de pilares, de una estructura que contenga un 
volumen total, para pilares, comprendido entre 50 y 100 m3 para un control a nivel normal; incluso 
emisión del acta de resultados. 

Consist.cono Abrams,hormigón 8,000  ud 8,92 71,36 

Resist.compr.4 probetas,hormi… 4,000  ud 64,08 256,32 

3% Costes Indirectos 9,83 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
337,51 
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11.12 ud ENSAYOS NORMALIZADOS REALIZADOS IN SITU, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, EN CAMPO 
CÉSPED ARTIFICIAL (SIN COSTE PROPIEDAD) REALIZADOS POR LABORATORIOS 
HOMOLOGADOS 

Descripción ensayos in situ campo césped artificial consistentes en: 
ENSAYO DE ABSORCION DE IMPACTOS (REDUCCION DE FUERZAS) 

DETERMINACIÓN DE LA DEFORMACIÓN VERTICAL. 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA ROTACIONAL. 

DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO VERTICAL DE UNA PELOTA O BALÓN. 
DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO A LA RODADURA DEL BALÓN. 
DETERMINACIÓN DE LA REGULARIDAD DEL TERRENO*. 

ALTURA DEL PELO POR ENCIMA DEL BASAMENTO. 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE PELO INSERTADO O RIZOS POR UNIDAD DE LONGITUD Y 
POR UNIDAD DE ÁREA. 

RESISTENCIA AL ARRANQUE DEL PENACHO. 
TÍTULOS (linear density). 

DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DEL HILO MEDIANTE FOTOMICROGRAFIA*. 
Todos estos ensayos y controles serán realizados por laboratorios o entidades acreditadas sin coste para 
la propiedad. Serán requisito imprescindible para instalar el material y para emitir la certificación final de 

obra y la recepción de las misma. 

(Medios Auxiliares) 
SUPERFICIES DEPORTIVAS. … 0,000  ud 0,00 0,00 

SUPERFICIES DEPORTIVAS. … 0,000  ud 0,00 0,00 

SUPERFICIES DEPORTIVAS. … 0,000  ud 0,00 0,00 

SUPERFICIES DEPORTIVAS. … 0,000  ud 0,00 0,00 

SUPERFICIES DEPORTIVAS. … 0,000  ud 0,00 0,00 

SUPERFICIES DEPORTIVAS. … 0,000  ud 0,00 0,00 

SUPERFICIES DEPORTIVAS. … 0,000  ud 0,00 0,00 

SUPERFICIES DEPORTIVAS. … 0,000  ud 0,00 0,00 

SUPERFICIES DEPORTIVAS. … 0,000  ud 0,00 0,00 

SUPERFICIES DEPORTIVAS. … 0,000  ud 0,00 0,00 

SUPERFICIES DEPORTIVAS. … 0,000  ud 0,00 0,00 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
0,00 
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12 SEGURIDAD Y SALUD 

12.1 ud CASCO DE SEGURIDAD 

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

(Materiales) 
Casco seguridad homologado 1,000  ud 0,70 0,70 

3% Costes Indirectos 0,02 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,72 

 

12.2 ud GAFAS ANTIPOLVO 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

Gafas antipolvo 0,333  ud 1,00 0,33 

3% Costes Indirectos 0,01 

 

 
 
 

 

 
0,34 

 

12.3 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

Semi-mascarilla 1 filtro 0,333  ud 4,61 1,54 

3% Costes Indirectos 0,05 

 
 

 
 
 

 
1,59 

 

12.4 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

Filtro antipolvo 1,000  ud 0,55 0,55 

3% Costes Indirectos 0,02 

 

 
 
 

 

 
0,57 

 

12.5 ud PAR GUANTES VACUNO 

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

Par guantes vacuno 1,000  ud 1,42 1,42 

3% Costes Indirectos 0,04 

 
 

 
 
 

 
1,46 

 

12.6 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos 
de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

Par botas c/puntera/plant. metál 0,333  ud 7,95 2,65 

3% Costes Indirectos 0,08 

 
 
 

 
 
 

 
2,73 

 

12.7 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; 
s/ R.D. 773/97. 

Peto reflectante a/r. 0,333  ud 7,00 2,33 

3% Costes Indirectos 0,07 

 
 
 

 
 
 

 
2,40 
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12.8 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,080  h. 12,77 1,02 

(Materiales) 

Botiquín de urgencias 1,000  ud 28,52 28,52 

3% Costes Indirectos 0,89 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

30,43 

 

12.9 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, 
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.  

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,080  h. 12,77 1,02 

(Materiales) 

Extintor polvo ABC 6 kg. 1,000  ud 16,45 16,45 

3% Costes Indirectos 0,52 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

17,99 

 

12.10 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE 

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, 

colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

(Medios Auxiliares) 
SEÑAL STOP I/SOPORTE 1,000  ud 9,96 9,96 

3% Costes Indirectos 0,30 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
10,26 

 

12.11 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos 
usos). s/ R.D. 485/97. 

(Materiales) 
Paleta manual 2c. stop-d.obli 0,500  ud 13,29 6,65 

3% Costes Indirectos 0,20 

 
 

 
 
 

 
 

 
6,85 

 

12.12 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,280  h. 12,77 3,58 

(Maquinaria) 

Hormigonera 200 l. gasolina 0,032  h. 2,31 0,07 

(Materiales) 
Arena de río 0/5 mm. 0,045  m3 13,63 0,61 

Gravilla 20/40 mm. 0,090  t. 0,03 0,00 

Cemento CEM II/B-M 32,5 R sa… 0,014  t. 117,11 1,64 

Agua 0,010  m3 0,91 0,01 

Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 0,200  ud 70,99 14,20 

Poste galvanizado 80x40x2 de … 0,200  ud 3,92 0,78 

3% Costes Indirectos 0,63 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
21,56 
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12.13 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, 
i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

(Mano de Obra) 
 

Ayudante 

(Materiales) 
0,150 h. 13,06 1,96  

Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 0,200 ud 58,24 11,65  
Trípode tubular para señal 0,200 ud 27,11 5,42  
3% Costes Indirectos    0,57  
     19,60 

 

12.14 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 
3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,120  h. 12,77 1,53 

(Materiales) 

Placa informativa PVC 50x30 0,333  ud 1,90 0,63 

3% Costes Indirectos 0,06 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2,22 

 

12.15 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR AMARILO/NEGRO 8 cm. 

Cinta de balizamiento bicolor amarillo/negro de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 
485/97. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,040  h. 12,77 0,51 

(Materiales) 

Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,100  m. 0,02 0,02 

3% Costes Indirectos 0,02 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,55 

 

12.16 m VALLADO CON VALLA TRASLADABLE TUBOS Y ENREJADOS METÁLICOS H=2,00 m 

Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos DE 2,00 m. de altura, incluso p/p de 
tubos, accesorios y soportes de hormigón prefabricado. 

(Mano de Obra) 
 

Oficial primera 0,030 h. 13,42 0,40  
Peón ordinario 0,030 h. 12,77 0,38  
(Materiales) 

Valla de enrejados galvanizado… 
 

0,250 
 
m 

 
18,00 

 
4,50 

 

Puerta de apertura acoplable a … 0,008 Ud 200,44 1,60  
(Resto Obra)    0,14  
3% Costes Indirectos    0,21  
     7,23 
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12.17 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en 
colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
486/97. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,080  h. 12,77 1,02 

(Materiales) 

Valla obra reflectante 1,70 0,200  ud 34,90 6,98 

3% Costes Indirectos 0,24 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

8,24 

 

12.18 ms ALQUILER CASETA ASEO 9,76 m2. 

Mes  de  alquiler  de  caseta  prefabricada  para  aseos  en  obra  de  4,00x2,44x2,30  m.  Estructura  y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 

m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas 
turcas, tres placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat 
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y 
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y 

resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con 
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,115  h. 12,77 1,47 

(Materiales) 

Alq. caseta pref. aseo 4,00x2,44 1,000  ud 99,75 99,75 
Transp.200km.entr.y rec.1 mód… 0,250  ud 135,25 33,81 

3% Costes Indirectos 4,05 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

139,08 

 

12.19 ms ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14 m2 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de 6,00x2,33x2,30 m. de 
14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado 

revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada 
de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno 
de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 

galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes 
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo 
con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

(Mano de Obra) 
Peón ordinario 0,154  h. 12,77 1,97 

(Materiales) 

Alq. caseta 2 oficinas 6,00x2,33 1,000  ud 109,01 109,01 
Transp.200km.entr.y rec.1 mód… 0,250  ud 135,25 33,81 

3% Costes Indirectos 4,34 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

149,13 

 

12.20 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y 
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y 

funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

Acometida prov. fonta.a caseta 1,000  ud 33,84 33,84 

3% Costes Indirectos 1,02 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
34,86 
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12.21 ud ACOMETIDA ELÉCT. RED EXIST. 1x6 mm2 

Acometida de electricidad a la red existente formada por manguera flexible de 1x6 mm2. de tensión 
nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios 
cada 2,50 m. totalmente instalada. 

(Mano de Obra) 
Oficial 1ª Electricista 3,000  h. 15,89 47,67 

(Materiales) 

Manguera flex. 750 V. 1x6 mm2. 1,100  m. 1,90 2,09 

3% Costes Indirectos 1,49 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

51,25 

 
Arquitecto técnico 
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IV - V Mediciones y Presupuesto 
 

EJECUCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL
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Capítulo nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

1.1 M3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO 

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre camión de los 

productos resultantes de la excavación. 

 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Desmonte 1,00 6.365,00  0,20 1.273,00  

    1.273,00 1.273,00 

 Total m3 : 1.273,00 5,06  6.441,38 

 

1.2 M3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE 

Relleno extendido y apisonado de tierras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de 

espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal, con aporte de tierras, 

incluso regado de las mismas y refino de taludes,y con p.p. de medios auxiliares. 

 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Relleno con mat. aporte 1,00 6.365,00  0,20 1.273,00  

    1.273,00 1.273,00 

 Total m3 : 1.273,00 4,13  5.257,49 

 
1.3 M2 ACTUACIÓN SOBRE PLATAFORMA, RASANTEO Y NIVELACIÓN 

Actuación sobre plataforma resultante, en operaciones de rasanteo y nivelación, dando pendientes a 

cuatro aguas y compactación hasta alcanzar un Próctor del 98%. 

 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Plataforma 1,00 6.365,00   6.365,00  

    6.365,00 6.365,00 

 Total m2 : 6.365,00 0,30  1.909,50 

  
1.4 M2 TRATAMIENTO HERBICIDA 

Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión cisterna 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Plataforma 1,00 6.365,00   6.365,00  

    6.365,00 6.365,00 

 Total m2 : 6.365,00 0,12  763,80 
  

1.5 M3 CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD . 

Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retroexcavadora, y con 

p.p. de medios auxiliares sin incluir el transporte. 

 Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 

 1,00 133,69   133,69  
     133,69 133,69 

 Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
Esponjamiento 30% 1,00 133,69 0,30  40,68  
     40,68 40,68 

     173,80 173,80 
  Total m3 : 173,80 3,55   616,99  
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Capítulo nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

 
 

Parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES : 14.989,16  € 
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Capítulo nº 2 SANEAMIENTO Y DRENAJE 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

2.1 M3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T.COMPACTO 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extracción de tierras a los 

bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Colector saneamiento 3 15 mm. 1,00 134,00 0.50 1,30 87,10  

    87,10 87,10 

 Total m3 : 87,10 11,25  979,88 

 

  
2.2 M3 RELL/COMP.ZANJA  C/RANA  S/APOR 

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón 

compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de 

las mismas,y con p.p. de medios auxiliares. 

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Colector saneamiento 3 15 mm. 1,00 134,00 0.50 0,80 53,60  
    53,60 53,60 

 Total m3 : 53,60 19,20  1.029,12 

 

2.3 M3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. 

Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, 

considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares . 

 
 Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
Colector saneamiento 3 15 mm. 1,00 134,00 0,50 0,50 67,00  
Deducir tubo -1,00 134,00 0,08  -10,72  
     56,28 56,28 

  Total m3 : 56,28 25,62   1.441,89 
 

2.4 MI CANALETA PERIMETRAL DRENAJE TIPO ACO DRAIN 100 0,20. 

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga A 15, con reja 

Composite, antiruido y anticorrosión con sistema de fijación por clavija. Con un borde redondeado para 

pasar césped artificial por debajo de la reja. Tipo ACO DRA IN N100 0,20. Con certificado de homologación 

CE. Canal de altura total 25 cm, ancho total de 15 cm y ancho interior 100 mm. Longitud total de 100 cm . 

Totalmente  instalado,acabado  exterior  en  cesped  natural o  artificial incluyendo  p.p. de  excavación, 

encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo. Con dado de hormigón 

HM-15/P/20/1 alrededor del canal de espesor mínimo de 10 cm.y altura de 8 cm. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Canaleta perimetral 1,00 95,00   95,00  
Canaleta perimetral 1,00 95,00   95,00  
     190,00 190,00 

  Total ml: 190,00 64,01   12.161,90  
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Capítulo nº 2 SANEAMIENTO Y DRENAJE 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

2.5 Ud ARQUETA ARENERO DE REGISTRO ACO DRAIN-Nl OO 

Arqueta arenero para canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase 

de carga A l5, con reja pasarela galvanizada. Tipo ACO DRAIN N100 o equivalente aprobado por la 

dirección facultativa. Con certificado de homologación CE .Sumidero de altura total 50 cm, ancho total de 

15 cm y ancho interior 100 mm. Longitud total de 50 cm. Totalmente instalado,acabado exterior en cesped 

natural o artificial incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, 

perdidas de material y tiempo. Con dado de hormigón HM-15/P/20/ 1 alrededor del canal de espesor 

mínimo de 10 cm.y altura de 8 cm 

 

 
Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 

 

 

Arqueta sumidero 8,00 8,00 

Arqueta  sumidero 2,00 2,00 
 

10,00 10,00 

Total ud : 10,00 139,42  1.394,20  

10 

2.6 M. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SNS C.TEJA 200MM 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un 

diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 

1 0  cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 1 0  cm. 

por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 

medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

 
 Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
Red pluviales 1,00 124,00   124,00  
Red pluviales 1,00 190,00   190,00  
       
     314,00 314,00 

  Total m. : 314,00 20,99  6.590,86  

2.7 Ud ARQUETA LADRl.REGISTRO 63X63X80 CM. 

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado 

tosco de l/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 

masa HM-20/P/40/ I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el 

interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de fundición dúctil cuadrada de 70x70 cm, 

cumpliendo con las prescripciones dela norma EN-124, clase C-250, revestida con pintura negra, superficie 

metálica antideslizante, hendidura para facilitar su apertura, marco hidráulico, y con p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

 
 Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
Arqueta gerl final red 1,00    1,00  
   

 

Total ud : 

 

1,00 

 
 

121,32  

1,00 1,00 

121,32  
 

2.8 M. T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SNS D=315 

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/ m2, con un 

diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 

10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por 

encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 

auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 
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Capítulo nº 2 SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 

Nº Ud Descripción Medición 

 
Uds. Largo A ncho 

Colector saneamiento 315 mm. l.00 67,00 
 
 

Total m.: 67,00 

Precio Importe 

 
A lto Parcial Subtotal 

67,00 

67,00 67,00 

67,83  4.544,61  

 

2.9 Ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50X50X50 CM 1/ TAPA FUND. C-250 

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con paredes de 10 cm de espesor y con refuerzo 

de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm.. medidas interiores, completa: con tapa y marco 

de hormigón, con junta de coma perimetral produciendo un cierre hermético, y formación de agujeros 

para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor 

y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño 

recogidas en el DB-HS5. 

 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 

 

Arqu etas paso registrables 3,00 3,00 

Arquetas paso registrables conexión 8,00 8,00 

sumideros 

Arquetas paso registrables conexión 2,00 2,00 

sumideros 
 

13,00 13,00 

Total ud : 13,00 98,81  1.284,53  

 
 

Parcial nº 2 SANEAMIENTO Y DRENAJE : 29.548,31 € 
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Capítulo nº 3 SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

3.1 M3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T.COMPACTO 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecan1cos, con extracción de tierras a los 

bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 
Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 

Red en anillo 1,00 324,00 0,30 0,60 58,32  
Conexión a red junt o a vestuarios 1,00 59,00 0,30 0,60 10,62  

    68,94 68,94 

 Total m3 : 68,94 11,25   775,58  

 

3.2 M3 RELL/COMP.ZANJA  C/RANA  S/APOR 

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con p1son 

compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de 

las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 

 
 Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
Red en anillo 1,00 324,00 0,30 0,39 37.91  
Conexión a red junto a vestuarios 1,00 59,00 0,30 0,39 6.90  
     44,81 44,81 

  Total m3 : 44,81 19,20   860,35  
 

3.3 M3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. 

Relleno, extendido y compactado de zanjas  con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, 

considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 

 
 Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
Red en anillo 1,00 324,00 0,30 0,21 2 0,4 1   
Conexión a red j unto a vestuarios 1,00 59,00 0,30 0,21 3.72  
Deducir vol. tubo -1 ,00 324,00 0,01  -3,24  
Deducir vol. tubo -1,00 59,00 0,01  -0.59  
     20,30 20,30 

  Total m3 : 20,30 25,62  520,09  

3.4 M. COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110MM. 

Tubería de polielileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 

atm., suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 1O 

cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin 

incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,colocada s/ NTE-IFA-13. 

 
 Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
Red en anillo 1,00 324,00 0,30 0,60 58,32  
Conexión a red j unto a vestuarios 1,00 59,00 0,30 0,60 10,62  
     68,94 68,94 

  Total m3 : 68,94 10,94   754,20  
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Capítulo nº 3 SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

3.5 Ud VÁLVULA ESFERA METAL D=3" 

Válvula  de  corte  de  esfera,  de  latón,  de 3" de  diámetro  interior, PN-30, colocada  en  tubería  de 

abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

 
Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
2,00    2,00  

    2,00 2,00 

 Total ud : 2,00 138,92  277,84 
 

 

3.6 Ud ARQUETA FIBRA RAIN-BIRD 56X38 

Arqueta de fibra, para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, Rain Bird VB-

MAX-H - Maxi Jumbo Valve Box + 2 Locks, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/ P/20/1, y con tapa 

de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral  
posterior. 

 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
10,00    10,00  

    10,00 10,00 

 Total ud : 10,00 73,52   735,20  

3.7 Ud CAÑÓN LARGO ALCANCE (HASTA 50 M.) 1/ DADO HORM. ANCLAJE 

Cañón de largo alcance sobre elevador, tipo RainBird SR2005, o equivalente aprobado por la dirección facultativa, 

con giro por brazo de impacto sector  y  alcance  regulables  con un alcance  máximo de  50  m., con 6 toberas 

cónicas GNS-2005T, de 28 mm. De retorno lento, ángulo de trayectoria: 23º, toma estándar con brida, 

ajustables entre 40º y 360º. Contrapesos disponibles. Rodamientos de bolas impermeables, lubricados para todo 

su ciclo de vida. Con adaptador con rosca hembra BSP de 2" (50/60) , para  montaje sobre un elevador de 2" 

(50/60) .lncluso conexión a 1 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 63 mm. de diámetro 

sobre machón de l l/2", totalmente instalado  incluso  dado  de hormigón para  su  anclaje. 

 

 Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
Cañones 6,00    6,00  
     6,00 6,00 

  Total ud : 6,00 1.291,57  7.749,42 

 

3.8 Ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO RAIN BIRD 

Programador  electrónico  digital  RAIN  BIRD, o  similar, mod. SUPER  IMA GE-12, capaz  de  controlar  12 

estaciones de riego, instalado y funcionando. 

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
1,00    1,00  

    1,00 1,00 

 Total ud : 1,00 403,12  403,12  

3.9 MI CABLE ELÉCTRICO TELEFLEX 1X2,5 MM2 

Cable eléctrico TELEFLEX de sección 1x2,5 mm2, instalado y funcionando. 
 

 
Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
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Capítulo nº 3 SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO 
 

Nº Ud Descripción   Medición Precio Importe 

  1,00 2.110,00  2. 110,00  

     2.110,00 2.110,00 

   Total mi: 2.110,00 0,89 1.877,90 
 

3.10 Ud ELECTROVÁLVULA RAIN BIRD, BPE-300 3" 

Electroválvula de plástico RAIN BIRD, mod. BPE-300, diámetro 3", incluso solenoide, regulador de caudal, 

instalada y probada. 

 
 
 

 

Cañones 

 
 

 

3.11 Ud SOPORTE PARA CAÑON  !/ANCLAJE HORM. HM-20/P/20/I 

Soporte  para  cañón,  compuesto  por  tubería  de  acero  galvanizada  de  3", incluso  codo  de  90º, 

hormigonado con hormigón HM-20/ P/20/ I de central, incluso tornillería y juntas. 

 
 
 

 

Cañones 

 
 

 

3.12 Ud SUPLEMENTO SOPORTE CAÑÓN 2M 

Suplemento soporte para cañón compuesto por tubería de acero galvanizada y roscada de 3", de 2 m. de 

longitud, entubada  con tubo de PVC de 200 mm. (hormigonado  en su interior) ,incluso tornillería y juntas. 

 
 
 

 

Cañones 

 
 

 

Parcial nº 3 SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO: 16.515,10  € 

Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
6,00    6,00  

    6,00 6,00 

 Total ud : 6,00 138,67  832,02 

 

Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
6,00    6,00  

    6,00 6,00 

 Total ud : 6,00 154,42  926,52 

 

Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
6,00    6,00  

    6,00 6,00 

 Total UD : 6,00 133,81  802,86 
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Capítulo nº 4 ALJIBE Y GRUPO DE PRESIÓN 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

4.1 Ud BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS, SP- 17-23 3X400V, DE 17,5 HP (13 KW) 

Bomba sumergible GRUNDFOS, acero inoxidable AISI 304 6" SP 17-23 3X400V, (GRUN008438) de 17,5 HP ( 13 

kw), o  equivalente  aprobado  por  la dirección facultativa, incluso  p.p. de piezas  especiales de  montaje de 

Aspiración  e impulsión, totalmente instalada. 

 

Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
1,00    1,00  

  

Total ud : 

 

 
1,00 

 

6.597,89 

1,00 1,00 

6.597,89 

4.2 Ud ELECTROVÁLVULA RAIN BIRD, BPE-300 3" 

Electroválvula de plástico RAIN BIRD. mod. BPE-300, diámetro 2", incluso solenoide, regulador de caudal, 

instalada y  probada. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
1,00    1,00  

  
 

Total ud : 

 

 
1,00 

 
 

103,66 

1,00 1,00 

103,66 

4.3 Ud DEPÓSITO PRFV. DE 25000 L. 

Suministro y colocación de depósito cilíndrico para enterrar. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con 

anillos de refuerzo cada 40 cm, y 10 cm. de ancho,de 5.80 m de largo, 2.65 de altura y 2.45 m. de diámetro, 

con capacidad para 25000 litros de agua.dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado.flotador de 

latón y boya de cobre de l", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de l l/2", montado y nivelado i/ 

p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando. incluso excavación y relleno con hormigón así 

como conexiones eléctricas e hidráulicas. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
1,00    1,00  

  
 

Total ud : 

 

 
1,00 

 
 

8.653,37 

1,00 1,00 

8.653,37 

4.4 Ud ARMARIO CUADRO ELÉCTRICO 

Armario de intemperie para cuadro eléctrico y programador de riego, instalado. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
1,00    1,00  

  
 

Total ud : 

 

 
1,00 

 
 

673,70 

1,00 1,00 

673,70 

4.5 Ud CUADRO ELÉCT. BOMBA 

Cuadro eléctrico de bomba. arranque por programador de riego, arranque estrella-triángulo, incluso 

hidroniveles y sondas de protección de bomba,totalmente instalado. 

 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 

1,00     1,00 

1,00 1,00 
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Capítulo nº 4 ALJIBE Y GRUPO DE PRESIÓN 
 

Nº Ud Descripción  Medición Precio Importe 

   

Total ud : 
 

1,00 
 

886,46 
 

886,46 

4.6 Ud VÁLVULA ESFERA PVC DN=40 MM. 

Válvula de corte de esfera, de PVC unión encolada, de 40 mm. de diámetro, colocada en tubería de 

abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 

Boca riego ( 1 codo lateral) 2,00 2,00 
 

2,00 2,00 

Total ud : 2,00 18,83 37,66 € 

 
 

Parcial nº 4 ALJIBE Y GRUPO DE PRESIÓN: 16.932,74  € 



 
 

Página: 1 2 1  

Proyecto: CAMPO FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL EN POBLETE  

Promotor: EXCMO. AYTO. DE POBLETE 

Situación: CTRA. ALARCOS S/N 

V Presupuesto: Mediciones y Presupuesto Arquitecto técnico: Enrique Gimeno Cazorla 

 

 

 

Capítulo nº 5 BASES 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

5.1 M3 EXT.COMPACT.ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 

Zahorra artificial ZA-25 compactada, en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso 

preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de 

los Ángeles de los áridos < 25.98 % Ensayo Proctor. 

 

 
 Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 

Plataforma césped 1,00 6.365,00  0,25 1.591,25  

     1.591,25 1.591,25 

  Total ud : 1.591,25 16,49  26.239,71 

 

 
  

Parcial nº 5 BASES: 26.239,71 € 
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Capítulo nº 6 CÉSPED SINTÉTICO 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

6.1 M2 CÉSPED ARTIFICIAL TIPO OMEGA TURF XL  

Suministro e instalación de césped artificial tipo OMEGA TURF XL 45 de césped artificial de última generación, 

o equivalente aprobado por la dirección facultativa, fabricado mediante sistema TUFTING de una medida de 

galga 5/8" con 14.5 punt/dm, resultando 8.505 punt/ m2 con filamentos del césped en verde bicolor de 45 mm 

de altura y 12.000 Dtex. Los filamentos lubricados y MONOFILAMENTO semi cóncavo con nervios de 320 

µm de espesor de muy baja abrasión, están fabricados con polietileno (PE) y aditivos µ específicos que se 

caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas 

extremas. Los filamentos están unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento está 

fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 

198 g/m2 • Este soporte base se caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso 

anterior, el producto pasa por una línea de acabado que le incorpora aproximadamente 920 g/m2  de 

latex. Mediante esta operación los filamentos se fijan a la base consiguiendo una resistencia al arranque 

de entre 30 - 50 N. El peso total una vez fabricado es de 2.389 g/m2 aproximadamente, siendo el ancho 

máximo del rollo 4 metros. Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior y relleno de 

estabilización, un proceso de lastrado con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca,con un 973 de 

sílice, granulometría entre 0,3 - 0,8 mm, en una cantidad de 20 Kg/m2 aproximadamente. Como capa 

superior y relleno técnico, se realiza un extendido de granulado de SBR, color negro,en una proporción de 9 

Kg/m2 aproximadamente y con una granulometría entre 0,2 - 0.8 mm. El césped artificial se instala sobre una 

superficie regular y uniformemente compactada. El extendido y unión de los rollos se realiza mediante 

adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unión (banda) de poliester. Incluso el 

marcaje de líneas de juego futbol 11 en el mismo material en color blanco de lO cm. de ancho cumpliendo 

la reglamentación de la R.F.E.F. Incluso el marcaje de líneas de juego futbol 7 (2 campos transversales) en el 

mismo material en color amarillo de 10 cm. de ancho cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F.. 

 
 Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
Plataforma césped artificial 1,00 6.365,00   6.365,00  
     6.365,00 6.365,00 

  Total m2 : 6.365,00 14,43  91.846,95 

Parcial nº 6 CÉSPED SINTÉTICO: 91.846,95 € 
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Capítulo nº 7 BORDILLO PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

7.1 M. BORDILLO HORM.BICAPA 9-10X25X100 CM 

Bordillo  de  hormigón  bicapa,  achaflanado,  de  9-1Ox25xl00  cm.  colocado  sobre  solera  de  hormigón HM- 

15/P/40, de l0 cm. de espesor, i/excavación necesaria,rejuntado y limpieza.  

 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Bordillo 

acerado 

1,00 324,00   324,00  

     324,00 324,00 

  Total m.: 324,00 8,61  2.789,64 

 

7.2. Ud  JUEGO 2 PORTERIAS FUTBOL 11 

Suministro y colocación de juego de 2 porterías de fútbol 11 en aluminio extrusionado, lacado en blanco, en tubo 

de sección circular de 110/l 20 mm. de diámetro, según normas de AW; las uniones del marco estarán realizadas 

mediante escuadras de aluminio de sección cuadrada de 80 mm. de lado, encajadas en el interior de los perfiles 

circulares, conformando una estructura sólida. El perf il de los postes dispone de un doble canal para la sujección 

de la red que se hará mediante tres piezas especiales inyectadas en ABS, los postes tienen un machon de acero 

introducido en la parte inferior para facilitar su acoplamiento sobre el anclaje de d ados de hormigón de 40x40x50 

cm. Todo ello según normas F.l.F.A. y de acuerdo con la normativa europea EN-748, incluso redes fabricadas en 

trenza de poliamida de poliamida de 3 mm. de diámetro, en hilo trenzado y cuadrícula de 140xl40 mm.  

 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 1,00    1,00  

     1,00 1,00 

  Total ud.: 1,00 727,36  727,36 

 

 

7.3 Ud JUEGO 2 PORTERÍAS FÚTBOL-7 

Suministro y colocación de juego de 2 porterías para Fútbol-7, en aluminio extrusionado lacado en blanco, iguales 

características a las de fútbol 11, móviles.  

 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 2,00    2,00  

     2,00 2,00 

  Total ud.: 2,00 654,62  1.309,24 
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Capítulo nº 7 ACERADO PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO 

 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 
7.4 Ud JUEGO 4 BANDERINES CORNER 

Suministro y colocación de juego de banderines de córner, en fibra, abatibles, incluso anclajes (juego= 4 unidades).  

 

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 1,00    1,00  

     1,00 1,00 

  Total ud.: 1,00 154,55  154,55 

 

 

7.5 Ud SUMINISTRO Y COLOC. DE POSTE 6 M PARA RED DE PROTECCIÓN 

Poste para la sujeción de una red de protección de fondo o lateral en campo de fútbol. El poste está realizado en 

tubo de acero St37, con un diámetro de 100 mm y un grosor de 3 mm. La altura del poste es de 6 metros. El poste 

estará sometido a un recubrimiento de pintado galv anizado y a un pintado adicional en color blanco. Lleva un 

elemento de amarre a una altura de trabajo aproximadamente 1,2 m) para la sujeción manual del cable que soporta 

la red una vez colocada. Para la instalación total de la red se deben colocar tantos postes como sean necesarios, 

teniendo en cuenta que la separación máx ima entre los postes es de 5 metros.  

Es necesaria la realización previa de una zapata de hormigón para la colocación del anclaje del poste en la misma.  

El poste se encastra en el anclaje una vez este está colocado,con unos 500 mm de profundidad.  

Entre poste y poste, tanto en la parte inferior como en la central(3 metros) y superior (6 metros) se colocan tres 

cables horizontales de 3 mm de grosor para que el paño de red quede tenso.  

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Fondo Norte 14,00    14,00  

Fondo Sur 14,00    14,00  

     28,00 1,00 

  Total ud.: 28,00 132,38  3.706,64 

 

7.6 Ud SUMINISTRO Y COLOC. DE RED FIJA DE PROTECCIÓN 

Paño de red para la protección de las zonas situadas detrás de las porterías, como red para protección de fondos 

de campos de fútbol (para ser instalada entre postes) .Las dimensiones de cobertura de la red v arían dependiendo 

en cada caso de la superficie que se desea proteger. Esta red estáfabricada en polipropileno, perimetrada en cabo 

de 8 mm y cosidamalla por malla, de trama 100 x 1OOmm y cordón de 3,5mm. El paño de la red se sujeta a los 

postes formando una barrera para-balones. La red debe quedar tensa gracias a una sirga de acero colocada en su 

parte superior e inferior (la sirga se suministra con los postes) del paño en toda su longitud.  

 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Fondo Norte 67,00   6,00 402,00  

Fondo Sur 67,00   6,00 402,00  

     1.254,00 1.254,00 

  Total ud.: 1.254,00 1.75  2.194.50 

 

 

Parcial nº 7 ACERADO PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO: 30.003,80 € 
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Capítulo nº 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VARIOS 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

8.1 M3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T.COMPACTO 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecan1cos, con extracción de tierras a los 

bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 
 
 

 

Cono/. tubo 160 mm 

 

 
 

Acometido  

  

 
 

 

 
Total m3: 82,11 11,25  

 

14,07 14,07 
 

82,11 82,11 

923,74  

 

8.2 M3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR 

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón 

compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de 

las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 

 
 Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 

Cono/. tubo 160 mm 1,00 324,00 0,30 0,45 43,74  
    43,74 43,74 

 Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
Acometido 1,00 59,00 0,30 0,45 7.97  

    7.97 7.97 

    51,71 51,71 

  Total m3 : 51,71 19,20  992,83  

 

8.3 M3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT.  RV. 

Relleno, extendido y compactado  de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, 

considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 

 
 Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
Cono/. tubo 160 mm 1,00 324,00 0,30 0,25 43,74  
Deducir vol. tubo - 1,00 324,00 0,02  -6,48  
     37,26 37,26 

 Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
Acometid o (CT Piscina Clim.) 1,00 59,00 0,30 0,25 7,97  
Deducir vol. tubo -1,00 59,00 0,02  -1,18  
     6,79 6,79 

     44,05 44,05 
  Total m3 : 44,05 25,62   1.128,56  

8.4 MI CANALIZACIÓN TUBO PVC CORRUGADO D=160 MM 

Canalización de doble tubo de PVC corrugado doble pared D160 mm, para instalación de lineas de B.T. y 

M.T., colocado,incluida la mano de obra  
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 

 

 

Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
1,00 324,00 0,30 0,70 68,04  

    68,04 68,04 
Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
1,00 67,00 0,30 0,70 14,07  
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Capítulo nº 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VARIOS 
 

Nº Ud Descripción   Medición Precio  Importe 
 

Bordillo acerado 1,00 324,00   324,00  

     324,00 324,00 

 Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
Acometido  1,00 59,00   59.00  

     59.00 59.00 

     442,00 442,00 

  Total mi: 442,00 5,23   2.311,66  

8.5 Ud ARQUETA REGISTRO 76X76X80 CM.l/MARCO-TAPA 80X80 CM 

A rqueta de registro de 76x76x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 

de l/2 pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/ B/40, con perforación del fondo 

para drenaje, recibido con mortero de cemento, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 

cemento, incluso marco y tapa articulada de fundición dúctil 80x80 cm., con leyenda del tipo de 

instalación, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluido el relleno perimetral posterior, sin 

incluir la excavación. 

 
 Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
Torres iluminación 4,00    4,00  
Intermedios (entre torres iluminación) 4,00      4, 00  
     8,00 8,00 

Total ud : 8,00 196,08  1.568,64  

 

8.6 Ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=l 4,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de 

cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y 

puente de prueba.Según REBT. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
1,00    1,00  

    1,00 1,00 

 Total ud : 1,00 2.662,56  2.662,56 
 

8.7 Ud ARQUETA REGISTRO 63X63X80 CM. 

A rqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco 

de l/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 

HM- 10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando 

medias cañas en los encuentros  entre  paramentos y  con tapa  de  hormigón armado prefabricada  , 

conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral, totalmente 

terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, 

s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
7,00    7,00  

    7,00 7,00 

 Total ud : 7,00 89,95   629,65 



 
 

Página: 19 1  

Proyecto: CAMPO FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL EN POBLETE  

Promotor: EXCMO. AYTO. DE POBLETE 

Situación: CTRA. ALARCOS S/N 

V Presupuesto: Mediciones y Presupuesto Arquitecto técnico: Enrique Gimeno Cazorla 

 

 

 

Capítulo nº 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VARIOS 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

8.8 Ud HORNACINA FÁB. LAD.CUADRO ALUMBRADO 1500X1500X400MM l/REVEST. 

Hornacina de medidas l500x l500x400, incluso enlucido y chapado de granito gris Quintana especial 

aserrado, homologado por lberdrola. Montado en armario de doble aislamiento, con puerta ciega al 

exterior y placa de protección precintable en policarbonato transparent e con cierre de la misma mediante 

llave triangular y bloqueo por candado homologado por lberdrola. Con capacidad para contador de 

activa, reactiva y colocación de reloj. Incluso portatusibles de 80 A . y fusibles de 80 A.Totalmente 

conexionado y cableado. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
1,00    1,00  

    1,00 1,00 

 Total ud : 1,00 498,12   498,12 

8.9 MI BARANDILLA TUBO 60Xl ,5 PILASTRAS 2 M. 

Barandilla formada por pasamanos de tubo redondo, de 60x l,5m m., pilastras cada dos metros de tubo 

redondo de 50 mm. Fijado en placas metálicas incluyendo montaje de barandilla, con una mano de 

imprimación y otra de esmalte a definir por dirección técnica. 

 
Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
1,00 344,00   344,00  

    344,00 344,00 

 Total mi: 344,00 14,85  5.108,40  

Parcial nº 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VARIOS: 15.824,16 € 
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Capítulo nº 9 ILUMINACIÓN 

 
9.1 Ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R 

A rmario  de  protección, medida,  y  seccionamiento  para  intemperie  para  l suministro  trifásico  con 

contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo 

superior de medida y  protección, en poliéster  reforzado  con fibra  de vidrio, equipado con panel de 

poliéster troquelado para l contador trifásico de energía activa, l contador trifásico de energía reactiva, 3 

bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A .. l bornas de neutro de 25 mm2.. l bloque de bornas de 2,5 mm2. 

y  l bloque  de  bornas  de  25  mm2. para  conexión  de  salida  de  abonado; un  módulo  inferior  de 

seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño l, 

con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño l con bornes bimetálicos de 

95 mm2. Para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; 

incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores 

normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
4,00    4,00  

    4,00 4,00 

 Total ud : 4,00 851,28   3.405,12  

 
 

9.2 M. LÍN.SUBT.CAL.B.T.4{1X50) AL. 

Línea  de  distribución  en  baja  tensión, desde  Centro  de Transformación  de  la  Cía.  hasta  abonados, 

enterrada  bajo calzada  entubada , realizada  con cables conductores de 4( lx50)  mm2. Al.  RV 0,6/l  kV., 

formada  por: conductor  de  aluminio  con aislamiento  en  polietileno  reticulado  y  cubierta  de  PVC, en 

instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 

cm.  de  profundidad,  incluyendo  excavación  de  zanja, asiento  con  5  cm. de  hormigón  HM-20/ P/20/I. 

montaje de tubos de material termoplástico de  160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón 

HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,y relleno 

con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicion 

de pavimento: incluso suministro y montaje de cables conductores,  con parte proporcional de empalmes 

para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de 

rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado. 

 
 
 

 

ACOMETIDA 

 
 
 

9.3 M. LÍN.REPARTIDORA  {EMP.) 3,5X25MM2 

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 / 1 kV, en montaje 

enterrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=90 mm .Totalmente instalada, 

incluyendo conexionado. Según REBT. 

 
 Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
DERIVACIÓN INDIVIDUAL 1,00 100,00   100,00  
     100,00 100,00 

  Total m.: 100,00 49,54  4.954,00  

9.4 M. LÍN. 4{1X6)+T. CU.C/EXC. 

Línea de alimentac ión formada por conductores de cobre 4( lx6)+TI mm2. con ais lamiento tipo RV-0,6/ l kV, 

canalizados bajo tubo de PVC de D=50 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, 

de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavac ión, relleno con materiales 

sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes 

de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado. 

Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
1,00 50,00   50,00  

    50,00 50,00 

 Total m. : 50,00 59,79   2.989,50 
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 Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
BOMBA 1,00 10,00   10,00  
SUBCUADRO TI 1,00 55,00   55,00  
SUBCUADRO T3 1,00 55,00   55,00  
     120,00 120,00 

  Total m.: 120,00 14,85  1.782,00  

 

Capítulo nº 9 ILUMINACIÓN 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

9.5 M. LÍN.4(1X10)+T .CU.C/EXC 

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4( lx 10)+TT mm2. con 

aislamiento tipo RV-0,6/l kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja en 

cualquier tipo de terreno,  de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso 

excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a 

vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte , montaje y 

conexionado. 

 
 Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
SUBCUADRO 2 1,00 120,00   120,00  
SUBCUADRO 4 1,00 120,00   120,00  
     240,00 240,00 

  Total m.: 240,00 15,70  3.768,00  
 

9.6 M. CIRCUITO MONOF. CONO. CU 1,5 MM2 

Circuito realizado con tubo  PVC corrugado de D=l3/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, 

aislamiento VV 750 V ., en sistema monofásico (fase y neutro) , incluido p./p. de cajas de registro y regletas 

de conexión.Según REBT. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
PROYECTORES 1 5,00 10,00   50,00  
PROYECTORES 2 5,00 10,00   50,00  
PROYECTORES 3 5,00 10,00   50,00  
PROYECTORES 4 5,00 10,00   50,00  
     200,00 200,00 

  Total m.: 200,00 6,11  1.222,00  
 

9.7 M. CIRCUITO MONOF. CONO. CU 2,5 MM2 

  Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=l6/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, 

aislamiento VV 750 V ., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 

regletas de conexión.Según REBT. 

 
 

 

CAÑÓN 1 
Uds. 

1,00 
Largo 

5,00 
Ancho A lto Parcial 

5,00 
Subtotal 

CAÑÓN 2 1,00 55,00   55,00  
CAÑÓN 3 1,00 120,00   120,00  
CAÑÓN 4 1,00 120,00   120,00  
CAÑÓN S 1,00 120,00   120,00  
CAÑÓN 6 1,00 185,00   185,00  
     605,00 605,00 

  Total m.: 605,00 6,07   3.672,35  
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9.8 Ud CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN 

Cuadro General de Mando y Protección ,formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta 

de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección y elementos desglosados en descompuesto. Todo 

totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. Según REBT. 

 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
1,00    1,00  

    1,00 1,00 

 Total ud : 1,00 1.146,81  1.146,81  

 
9.9 Ud CUADRO SECUNDARIO 

Cuadro Secundario Proyectores Torreta , formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta 

de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección y elementos desglosados en descompuesto.Todo 

totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. Según REBT. 

 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 

5,00 

-5,00 

5,00 

-5,00 

 

 

Total  ud : 535,16 

 

9.10 Ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE POSTES DE ILUMIANCIÓN DE CAMPO ANTIGUO 

Desmontar torres de iluminación de campo de futbol tierra antiguo, transporte a campo de futbol nuevo, 

montaje e instalación de torres y proyectores en nueva ubicación. Totalmente instalado y funcionando.  

 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
1,00    1,00  

    1,00 1,00 

 Total ud : 1,00 4,976,15   4.976,15  

 

 
 

Parcial nº 9 ILUMINACIÓN: 28.451,09 € 
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Capítulo nº 1O GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

10.1 M3 RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDIUOS. 10 KM 

Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta holmologada de gestión de residuos, situada a 

una distancia máxima de lO km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. 

Medido el volumen esponjado. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
1,00 30,00   30,00  

    30,00 30,00 

 Total m3 : 30,00 13,72   411,60  
 

10.2 M3 RETIRADA RESIDUOS ESCOMBRO LIMPIO MEZCLADO (HORMIGÓN, LADRILLO, TEJA Y MAT. CERÁMICO N.P. A 

PLANTA VALORIZ. 10 KM 

Retirada de residuos de escombros limpio mezclado (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) a planta 

de gestión de residuos situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, selección, 

carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. 

 
 Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
// 30% esponjamiento 1,30 67,00   87,10  
     87,10 87,10 

  Total m3 : 87,10 10,85   945,04  
 

Parcial nº 1O GESTIÓN DE RESIDUOS: 1.356,64 € 
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Capítulo nº 1 1 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

11.1 Ud PRUEBA   ESTANQ.SANEAM.150-300MM 

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 150 a 300 mm, mediante taponado con 

obturador de caucho hinchable en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, 

comprobando pérdidas y filtraciones 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 

 

Instalación  completo 1,00 1,00 
 

1,00 1,00 

Total ud: 1,00 129,80  129,80 

 
11.2 Ud PRU.RESIST./ESTANQU .RED FONTAN. 

Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.1.1.S.A., con carga hasta 

20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 

kp/cm2  para comprobar la estanqueidad. Según prescripciones técnicas recogidas en el DB-HS 4. 

 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 

 

 

Edificio vestuarios 1,00 1,00 
 

1,00 1,00 

Total ud: 1,00 97,36  97,36 

 
11.3 Ud PRUEBA FUNCMTº RED DESAGÜES 

Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el 

llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuac ión y 

ausencia de embalsamientos. 

 

 
Uds. Largo A ncho Alto Parcial Subtotal 

 

 

Edificio vestuarios 1,00 1,00 
 

1,00 1,00 

Total ud: 1,00 64,90  64,90  

 
11.4 Ud MEDIC.RESIST. A TIERRA l. ELÉC. 

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas. 
 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 

 

 

Edificio vestuarios y oumbrado campo 1,00 1,00 
 

1,00 1,00 

Total ud: 1,00 64,90  64,90  

 
11.5 Ud CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA 

Determinación del contenido en materia orgánica de un suelo, según UNE 7368-77, incluso emisión del acta 

de resultados. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 

 

Edificio vestuarios 1,00 1,00 
 

1,00 1,00 

Total ud: 1,00 45,63  45,63 
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Capítulo nº 1 1 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

11.6 Ud C.B.R. COMPACT. PRÓCTOR MODIFICADO 

Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Próctor modificado, incluso emisión del informe. 

 
 
 

 

Campo 

 
 
 

11.7 Ud ESTRACCION PROBETA PARA ESPESOR 

Extracción de una probeta para determinar el espesor de la mezcla bituminosa . 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 

10,00    10,00  
    10,00 10,00 

 Total ud : 10,00 86,79  867,90  

11.8 Ud CONTENIDO EN LIGANTE 

Ud. de ensayo para determinar el contenido en ligante de una mezcla bituminosa. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
4,00    4,00  

    4,00 4,00 

 Total ud : 4,00 67,06   268,24 

11.9 Ud ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN 

Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara 

húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 

días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/ l/3/ 4/13; incluso emisión 

del acta de resultados. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
1,00    1,00  

    1,00 1,00 

 Total ud : 1,00 84,38   84,38  

11.10 Ud ENSAYO  HORM.CIMIENTOS 

Ensayo estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una cimentación de 

un volumen no superior a 50 m3 para un control a nivel normal;incluso emisión del acta de resultados. 

 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 

 

 

Cimentación vestuarios 1,00 1,00 
 

1,00 1,00 

Total  ud : 1,00 168,76  168,76  

Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
1,00    1,0

0 
 

    1,00 1,00 

 Total ud : 1,00 227,16   227,16  
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Capítulo nº 1 1 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

11.11 Ud ENSAYO HORM. PILAR 50-100 M3. 

Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de pilares, de una estructura que contenga un 

volumen total, para pilares, comprendido entre 50 y 100 m3 para un control a nivel normal; incluso emisión 

del acta de resultados. 

 
Uds. Largo Anc ho A lto Parcial Subtotal 
1,00    1,00  

    1,00 1,00 

 Total ud : 1,00 337,51  337,51  
 

11.12 Ud ENSAYOS NORMALIZADOS REALIZADOS IN SITU, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, EN CAMPO CÉSPED ARTIFICIAL 

(SIN COSTE PROPIEDAD) REALIZADOS POR LABORATORIOS HOMOLOGADOS 

Descripción ensayos in situ campo césped artificial consistentes en: 
 ENSAYO DE ABSORC ION DE IMPACTOS (REDUCCION DE FUERZAS) 

DETERMINA CIÓN DE LA DEFORMACIÓN V ERTICAL. 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA ROTAC IONAL. 
DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO V ERTICAL DE UNA PELOTA O BALÓN. 
DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO A  LA RODADURA  DEL BALÓN. 
DETERMINACIÓN DE LA REGULARIDAD DEL TERRENO*. 
ALTURA DEL PELO POR ENCIMA DEL BASAMENTO. 
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE PELO INSERTADO O RIZOS POR  UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD DE 
ÁREA. 
RESISTENCIA A L ARRANQUE DEL PENACHO. 
TÍTULOS (linear density). 
DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DEL HILO MEDIANTE FOTOMICROGRAFIA*. 
Todos estos ensayos y controles serán realizados por laboratorios o entidades acreditadas sin coste para la 
propiedad. Serán requisito imprescindible para instalar el material y para emitir la certificación final de obra 
y la recepción de las misma. 

 

Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
 

 

1,00 1,00 
 

1,00 1,00 

Total ud: 1,00 

 
 

Parcial nº 11 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS: 2.344,54 € 
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Capítulo nº 12 SEGURIDAD Y SALUD 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

12.1 Ud CASCO DE SEGURIDAD 

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.O. 773/97. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
5,00    5,00  

    5,00 5,00 

 Total ud : 5,00 0,72  3,60  
 

12.2 Ud GAFAS  ANTIPOLVO 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  R.O. 773/97. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
5,00    5,00  

    5,00 5,00 

 Total ud : 5,00 0,34   1,70  
 

12.3 Ud SEMIMÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.O. 773/97. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
5,00    5,00  

    5,00 5,00 

 Total ud : 5,00 1,59   7,95  
 

12.4 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE.s/ R .O. 773/97. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
5,00    5,00  

    5,00 5,00 

 Total ud : 5,00 0,57  2,85  
 

12.5 Ud PAR GUANTES VACUNO 

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE;s/ R.O. 773/97. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 

10,00    10,00  
    10,00 10,00 

 Total ud : 10,00 1,46  14,60  
 

12.6 Ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos 

de perforación, (amortizables en 3 usos) . Certificado CE;s/ R.O. 773/97. 

 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
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Capítulo nº 12 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud Descripción  Medición Precio  Importe 

5,00   5,00 
 

5,00 5,00 

      Total ud :  5,00  2,73   13,65  
 

12.7 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ 

R.D. 773/97. 

 
Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
8,00    8,00  

    8,00 8,00 

 Total ud : 8,00 2,40   19,20  

12.8 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligator ios, colocado. 

 
Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
1,00    1,00  

    1,00 1,00 

 Total ud : 1,00 30,43   30,43  

12.9 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC. 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con 

soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
2,00    2,00  

    2,00 2,00 

 Total ud : 2,00 17,99   35,98  

12.10 Ud SEÑAL STOP !/SOPORTE 

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 

mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco  usos, i/p.p. de apertura  de  pozo, hormigonado  H- 10/B/40, 

colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 
Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
2,00    2,00  

    2,00 2,00 

 Total ud : 2,00 10,26   20,52  

12.11 Ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). 

s/ R.D. 485/97. 
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Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
2,00    2,00  

       
 Total ud : 2,00 6,85   13,70  

 

Capítulo nº 12 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

12.12 Ud SEÑAL CIRCULAR !/SOPORTE 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 

80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-10/B/40 colocación y desmontaje. s/  R.D. 485/97. 

 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
2,00    2,00  

    2,00 2,00 

 Total ud : 2,00 21,56   43,12  
 

12.13 Ud SEÑAL TRIANGULAR !/SOPORTE 

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, 

i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97 . 

Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
2,00    2,00  

    2,00 2,00 

 Total ud : 2,00 19,60   39,20  

12.14 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 

usos, incluso colocación y desmontaje . s/ R .D. 485/97. 

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
4,00    4,00  

    4,00 4,00 

 Total ud : 4,00 2,22   8,88  

12.15 M. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR AMARILO/NEGRO 8 CM. 

Cinta de balizamiento bicolor amarillo/ negro de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 

485/97. 

 Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
1,00 263,32   263,32  

Línea eléctrica MT  2,00 18,34     36, 68  
     300,00 300,00 

Total m.: 300,00 0,55  165,00  

12.16 M VALLADO CON VALLA TRASLADABLE TUBOS Y ENREJADOS METÁLICOS H=2,00 M 

Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos DE 2,00 m. de altura, incluso p/ p de 

tubos accesorios y soportes de hormigón prefabricado. 

 

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 

 

Cerramiento en parcela obra 1,00 67,00 67,00  
 

67,00 67,00 



 
 

Página: 32 1  

Proyecto: CAMPO FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL EN POBLETE  

Promotor: EXCMO. AYTO. DE POBLETE 

Situación: CTRA. ALARCOS S/N 

V Presupuesto: Mediciones y Presupuesto Arquitecto técnico: Enrique Gimeno Cazorla 

 

 

 

Capítulo nº 12 SEGURIDAD Y SALUD 
 

Nº Ud Descripción   Medición Precio  Importe 

 Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
Cerramiento  1,00 95,00   95,00  

     95,00 95,00 
1 

 Uds. Largo Ancho A lto Parcial Subtotal 
Aljibe 2,00 7,00   14,00  

 2,00 4,00   8,00  
     22,00 22,00 

     184,00 184,00 

  Total m : 184,00 7,23   1.330,32  
 

12.17 Ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 

Valla de obra reflectante de l70x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en 

colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 

486/97. 

 

Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
15,00    15,00  

    15,00 15,00 

 Total ud : 15,00 8,24   123,60  
 

12.18 Ms ALQUILER CASETA ASEO 9,76 M2. 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,44x2,30 m. Estructura y cerramiento 

de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio 

anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de 

ducha y pileta de tres grifos,todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 

antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 

puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, 

hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida) . Entrega 

y recogida delmódulo con camión grúa.Según R.D. 486/97 . 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
5,00    5,00  

    5,00 5,00 

 Total ms : 5,00 139,08   695,40  
 

12.19 Ms ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14 M2 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de 6,00x2,33x2,30 m. de 

14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 

autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada 

ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de 

aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa 

galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de l mm., reforzada y con 

poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de 

acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 f luorescentes de 40 W., 

enchufes para 1500 W . y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida) . Entrega y recogida del 

módulo con camión grúa. Según R.D. 486/ 97. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
5,00    5,00  
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Capítulo nº 12 SEGURIDAD Y SALUD 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

 

 
 

 

Total ms: 5,00 149,13  

5,00 5,00 

745,65  

 

12.20 Ud ACOMETI DA PROV.FONTANERÍA 25 MM. 

A cometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 

longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y 

para lO atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de 

polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para  la conexión, totalmente terminada y 

funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
2,00    2,00  

    2,00 2,00 

 Total ud : 2,00 34,86   69,72  
 

12.21 Ud ACOMETI DA ELÉCT. RED EXIST. 1X6 MM2 

Acometida de electricidad a la red existente formada por manguera flexible de lx6 mm2. de tensión 

nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios 

cada 2,50 m. totalmente instalada. 

 
Uds. Largo A ncho A lto Parcial Subtotal 
2,00    2,00  

    2,00 2,00 

 Total ud : 2,00 51,25   102,50  

Parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD: 3.487,57  € 
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Presupuesto de ejecución material 
 

 

 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

  

14.989,16 € 

2 SANEAMIENTO Y DRENAJE  29.549,31 € 

3 SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO  16.515,10 € 

4 ALJIBE Y GRUPO DE PRESIÓN  26.239,71 € 

5 BASES    26.239,71 € 

6 CÉSPED SINTÉTICO    91.846,95 € 

7 ACERADO PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO  10.881,93 € 

8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VARIOS  15.824,16 € 

9 ILUMINACIÓN  28.451,09 € 

1O GESTIÓN DE RESIDUOS  1.356,64 € 

11 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAVOS  2.344,54 € 

12 SEGURIDAD Y SALUD  3.487,57 € 

 Total .........:  258.417,90 € 
 

Asciende  el presupuesto  de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO MIL CUANTROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO. 

 
 

 

En Poblete, 14 de mayo de 2019 

 

 

 

 

 

Arquitecto técnico 

Enrique Gimeno Cazorla 
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Capítulo Importe (€) 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 14.989,16 € 

2 SANEAMI ENTO Y DRENAJE 29.549,31 € 

3 SISTEMA DE RIEGO AUTOMÁTICO 16.515,10 € 

4 ALJIBE Y GRUPO DE PRESIÓN 26.239,71 € 

5 BASES  26.239,71 € 

6 CÉSPED SINTÉTICO 91.846,95 € 

7 ACERADO PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO 10.881,93 € 

8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VARIOS 15.824,16 € 

9 ILUMINACIÓN 28.451,09 € 

10 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.356,64 € 

11 CONTROL DE CALIDAD Y ENSA VOS 2.344,54 € 

12 SEGURIDAD Y SALUD 3.487.57 € 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 258.417,90 

13% de gastos generales 33.594,33 

6% de beneficio industrial 15.505,07 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 307.517,30 

21% IVA 64.578,63 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 372.095,93 

Asciende  el  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  con  IVA a  la expresada  cantidad  de  TRESCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO 

 

 

 

En Poblete, 14 de mayo de 2019 

 

 

 

 

 

Arquitecto técnico 

Enrique Gimeno Cazorla 
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