
Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SANEAMIENTO 2.584,10
Capítulo 2 CIMENTACIONES HORMIGONES SOLERAS 4.489,69
Capítulo 3 ESTRUCTURA  CERRAMIENTOS Y CUBIERTA 30.597,40
Capítulo 4 CARPINTERIA  METALICA  MADERA Y VIDRIO 3.847,75
Capítulo 5 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS Y ALICATADOS 19.451,97
Capítulo 6 SANITARIOS Y FONTANERIA 2.499,07
Capítulo 7 VIDRIO 495,82
Capítulo 8 ELECTRICIDAD 4.663,89
Capítulo 9 INSTALACIONES VARIAS 4.413,34
Capítulo 10 CLIMATIZACION 5.597,61
Capítulo 11 PINTURA Y VARIOS 4.318,75
Presupuesto de ejecución material 82.959,39
0% de gastos generales 0,00
0% de beneficio industrial 0,00
Suma 82.959,39
21% IVA 17.421,47
Presupuesto de ejecución por contrata 100.380,86

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIEN MIL TRESCIENTOS
OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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