
Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SANEAMIENTO......................................… 2.584,10 3,11
Capítulo 2 CIMENTACIONES HORMIGONES SOLERAS.........................................… 4.489,69 5,41
Capítulo 3 ESTRUCTURA  CERRAMIENTOS Y CUBIERTA.....................................… 30.597,40 36,88
Capítulo 4 CARPINTERIA  METALICA  MADERA Y VIDRIO....................................… 3.847,75 4,64
Capítulo 5 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS Y ALICATADOS..................................… 19.451,97 23,45
Capítulo 6 SANITARIOS Y FONTANERIA.................................................................… 2.499,07 3,01
Capítulo 7 VIDRIO.....................................................................................................… 495,82 0,60
Capítulo 8 ELECTRICIDAD.......................................................................................… 4.663,89 5,62
Capítulo 9 INSTALACIONES VARIAS.......................................................................… 4.413,34 5,32
Capítulo 10 CLIMATIZACION....................................................................................… 5.597,61 6,75
Capítulo 11 PINTURA Y VARIOS..............................................................................… 4.318,75 5,21
Presupuesto de ejecución material .......................................................................… 82.959,39
0% de gastos generales............................................................................................… 0,00
0% de beneficio industrial..........................................................................................… 0,00

Suma ........................................................................................................................… 82.959,39
21% IVA....................................................................................................................… 17.421,47

Presupuesto de ejecución por contrata ................................................................… 100.380,86

Honorarios de Arquitecto

Proyecto 0,00% sobre PEM .....................................................................… 0,00
IVA 21% sobre honorarios de Proyecto ............................................… 0,00

Total honorarios de Proyecto .....................................................… 0,00

Dirección de obra 0,00% sobre PEM .....................................................................… 0,00
IVA 21% sobre honorarios de Dirección de obra ..............................… 0,00

Total honorarios de Dirección de obra .......................................… 0,00
Total honorarios de Arquitecto ...............................................… 0,00

Honorarios de Aparejador

Dirección de obra 3,00% sobre PEM .....................................................................… 2.488,78
IVA 21% sobre honorarios de Dirección de obra ..............................… 522,64

Total honorarios de Aparejador ..............................................… 3.011,42

Total honorarios  .....................................................................… 3.011,42

Total presupuesto general  ..................................… 103.392,28

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Poblete Enero 2019
Arquitecto Tecnico Municipal

Enrique Gimeno Cazorla

Resumen de presupuesto
Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD

Capítulo Importe %


