

Resumen de presupuesto

Proyecto: AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD

Capítulo	Importe	%
Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SANEAMIENTO.....	2.584,10	3,11
Capítulo 2 CIMENTACIONES HORMIGONES SOLERAS.....	4.489,69	5,41
Capítulo 3 ESTRUCTURA CERRAMIENTOS Y CUBIERTA.....	30.597,40	36,88
Capítulo 4 CARPINTERIA METALICA MADERA Y VIDRIO.....	3.847,75	4,64
Capítulo 5 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS Y ALICATADOS.....	19.451,97	23,45
Capítulo 6 SANITARIOS Y FONTANERIA.....	2.499,07	3,01
Capítulo 7 VIDRIO.....	495,82	0,60
Capítulo 8 ELECTRICIDAD.....	4.663,89	5,62
Capítulo 9 INSTALACIONES VARIAS.....	4.413,34	5,32
Capítulo 10 CLIMATIZACION.....	5.597,61	6,75
Capítulo 11 PINTURA Y VARIOS.....	4.318,75	5,21
Presupuesto de ejecución material	82.959,39	
0% de gastos generales.....	0,00	
0% de beneficio industrial.....	0,00	
Suma	82.959,39	
21% IVA.....	17.421,47	
Presupuesto de ejecución por contrata	100.380,86	
Honorarios de Arquitecto		
Proyecto	0,00% sobre PEM	0,00
IVA	21% sobre honorarios de Proyecto	0,00
	Total honorarios de Proyecto	0,00
Dirección de obra	0,00% sobre PEM	0,00
IVA	21% sobre honorarios de Dirección de obra	0,00
	Total honorarios de Dirección de obra	0,00
	Total honorarios de Arquitecto	0,00
Honorarios de Aparejador		
Dirección de obra	3,00% sobre PEM	2.488,78
IVA	21% sobre honorarios de Dirección de obra	522,64
	Total honorarios de Aparejador	3.011,42
	Total honorarios	3.011,42
	Total presupuesto general	103.392,28

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

Poblete Enero 2019
Arquitecto Tecnico Municipal

Enrique Gimeno Cazorla